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BASES TECNICAS

Antecedentes

La Fundacion Copec - Universidad Catélica, en adelante la “Fundacion”, busca el desarrollo y promocién de
la investigacidn cientifica y tecnoldgica, relacionada con los sectores de recursos naturales y energia. Para
esto, realiza concursos abiertos, mediante los cuales selecciona y apoya iniciativas de desarrollo de nuevas
tecnologias, preferentemente en el ambito de los recursos naturales y energia, con potencial de
transformarse en productos, procesos o servicios que generen un impacto real. El apoyo entregado consiste,
por un lado, en acompaifiamiento técnico y de negocios orientado a conseguir ese impacto, y por otro, en el
financiamiento de un proyecto que permita avanzar de manera equilibrada tanto en el desarrollo de la
tecnologia como en el desarrollo de un modelo de negocio adecuadamente sustentado mediante validacion
con potenciales usuarios y clientes.

En el presente documento, en adelante las “Bases”, se detallan las normas bajo las cuales se regird la
selecciéon de los proyectos presentados y la posterior ejecucién de aquellos adjudicados, estableciendo los
derechos y deberes de las partes durante el proceso de postulacion y durante la etapa de ejecucién del
proyecto, en caso de resultar elegido, y se establece también la vinculacién, derechos y obligaciones de las
partes en la etapa posterior a la ejecucion del proyecto.

Definiciones

Para los efectos de estas Bases, a no ser que el contexto requiera otra cosa, los términos con la letra inicial
en mayuscula tendran el significado establecido en el siguiente listado o en alguno de los numerales del
presente documento:

Proyecto: propuesta de solucion novedosa para un problema real, que sea apropiable, transferible y con
alto potencial comercial. Como objetivo busca avanzar con la investigacion desarrollada previamente, de
modo de generar una innovacién tecnoldgica que tenga un impacto en el sector o en la industria a la cual se
dirige.

TRL!: (Technology Readiness Level) sistema de medicidn originalmente desarrollado por la NASA usado para
evaluar el nivel de madurez de una tecnologia en particular. Cada Proyecto que postule se analizara de
acuerdo con los pardmetros de los niveles y se le asignara una calificacidn TRL basada en el avance que tiene
al momento de postular. El TRL tiene nueve niveles de desarrollo cientifico-tecnoldgico enumerados de TRL
1 aTRL9. Es importante sefialar que el Proyecto alcanza un nivel especifico de TRL cuando cumple todos los
requisitos de dicho nivel y logra terminar las actividades evaluadas. Por ejemplo, un Proyecto alcanza el nivel
TRL 3 cuando la funcién critica? de la solucién en desarrollo se ha logrado validar al menos a nivel de
laboratorio.

BRL: (Business Readiness Level) Sistema de medicion complementario al TRL utilizado para evaluar el nivel
de avance en el desarrollo de un negocio que permita explotar comercialmente una tecnologia. Se desarrollé
principalmente para evitar retrocesos en los proyectos atribuibles a brechas entre la tecnologia desarrollada
y las expectativas de los clientes y usuarios, y asegurar la gestion oportuna de otros riesgos. Al igual que el
TRL, tiene 9 niveles, y su aplicacidn es similar. Lo deseable es que los proyectos avancen de manera pareja
entre BRL y TRL, pues ambas escalas son codependientes. Como ejemplo, un proyecto alcanza el BRL 2
cuando hay un entendimiento cabal del problema que se pretende solucionar alcanzado mediante
entrevistas con potenciales clientes y usuarios de la tecnologia, entendiéndose la magnitud del problema,

1 Referencia: https://www.nasa.gov/directorates/heo/scan/engineering/technology/txt accordionl.html.
2 pquella capacidad o caracteristica clave o principal que debe ser cumplida para que el desarrollo haga aquello que se propone de forma
efectiva y sin la cual deja de ser aquello que se propone.
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circunstancias en que ocurre, su frecuencia, sus consecuencias, factores que lo determinan, alternativas
para solucionarlo, etc.

*Se entiende por entrevistas, una conversacion virtual y/o presencial con un potencial cliente y/o
stakeholder. En ningun caso relacionarlo con una encuesta.

Beneficiaria: entidad que postula el Proyecto, con la cual la Fundaciéon firmara un contrato y recibira el
financiamiento, en caso de ser adjudicado. Es la responsable de aportar recursos humanos, materiales e
inmateriales técnicos necesarios para laimplementacion y ejecucion del Proyecto. La Beneficiaria se obliga
a aceptar lo que se indica en estas bases, sus anexos y acuerdos complementarios que se suscriban,
garantizando y respondiendo por la correcta aplicacién y ejecucién del Proyecto. Podrda ser persona natural
o juridica (empresas, universidades, centros de investigacion o excelencia, start-ups, etc.), que posea Rut y
domicilio dentro del territorio chileno. Para el caso que postule una persona juridica de cualquier tipo, deben
indicarse para este campo los datos de ésta, y no los del académico o representante que realice la
postulacién.

La Tecnologia: se entendera mediante este término a lo largo de este documento a la Tecnologia que la
Fundacion contribuya a desarrollar mediante su apoyo mediante financiamiento del proyecto y asesoria, en
todos sus potenciales ambitos y formas de uso u aplicacién, independiente de cuales sean los mecanismos
de apropiabilidad que se hayan seleccionado o lleguen a seleccionarse para protegerla, sean estos derechos
de propiedad intelectual, o secretos comerciales o industriales, o una combinacion de éstos. Se incluyen
dentro de ella todos los desarrollos que la Beneficiaria haya realizado en el marco de su trayectoria de
desarrollo con anterioridad a la adjudicacién del proyecto, independiente de los mecanismos de
apropiabilidad que la Beneficiara haya seleccionado para protegerlos con anterioridad a la adjudicacién del
proyecto.

Director(a) de Proyecto: persona natural responsable de ejecutar el Proyecto en nombre de la Beneficiaria,
gue posee la idoneidad técnica y de gestion para ello. Encargado(a) de dirigir al equipo investigador,
administrar los recursos asignados, emitir los informes requeridos y asegurar la buena marcha del Proyecto,
la transferencia y la comercializacién de sus resultados. Su compromiso se extenderd mas alld de la
investigacion propuesta en el Proyecto, ya que debera liderar las etapas posteriores de desarrollo de Ia
tecnologia hasta su transferencia. Para la identificacidn de esta persona, debe indicarse el nombre completo
y nimero de cédula de identidad.

Director(a) Alterno(a): miembro del equipo investigador que sustituira al Director(a) de Proyecto en caso
de ausencia, con todas sus atribuciones y responsabilidades, asegurando la continuidad en el correcto
desarrollo del Proyecto. El Director(a) Alterno(a) debera ser una persona distinta al Director(a) del Proyecto
y deben indicarse con los mismos antecedentes para su individualizacién.

Aporte Pecuniario: contribucién o aporte realizado en términos monetarios o recursos financieros como
forma de participacion al proyecto.

Aporte No Pecuniario: contribucién o aporte que no estd relacionado con recursos monetarios o
financieros, implica la entrega de bienes, servicios, habilidades, conocimientos u otros recursos no
monetarios.

Equity: es el porcentaje de acciones que una organizacion esta dispuesta a entregar a cambio de un monto
especifico de dinero o de bienes en una ronda de inversion.

Nota convertible: es un instrumento para levantar capital que puede entenderse como una deuda contraida
entre la organizacién y el inversionista. Al vencimiento de este instrumento, se contempla la facultad para
el inversionista de, cumpliendo ciertas condiciones y alternativamente a su pago, requerir su canje por
acciones.
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SAFE: es un documento legal mediante el cual un inversionista puede invertir dinero en una compaiiia a
cambio de una suscripcién de acciones dentro de un plazo acordado.

Requisitos del Proyecto

La Fundacién financia exclusivamente Proyectos de investigacion, desarrollo e innovacion (l+D+i) que
cumplan con lo siguiente:

a) Que tengan por objeto resolver uno o mas problemas especificos o una necesidad insatisfecha
importante para la industria o sector al que estan dirigidos.

b) Que generen nuevo conocimiento cientifico-tecnoldgico.

c) Que su proposito final sea la generacidén de nuevos productos, procesos, o servicios, con una clara
ventaja competitiva.

d) Quesusresultadosintermedios y/o finales sean novedosos a nivel mundial al menos para unaindustria,

y protegibles de acuerdo con las formas de proteccidn que confieren las leyes de propiedad industrial

o intelectual.

e) Que dichos resultados intermedios y/o finales tengan un potencial comercial importante.
f)  Que tengan previamente desarrollada, al menos, una de las siguientes alternativas:

e Una prueba de concepto donde se haya probado empiricamente la funcion critica® y las funciones
o caracteristicas complementarias de la solucidn propuesta, al menos a nivel laboratorio, con
resultados favorables y verificables. Es decir, al momento de postular, los Proyectos deben haber
alcanzado previamente un TRL4. Ver Anexo 1 para definicidn de TRL.

e Una prueba de concepto donde se haya probado empiricamente la funcion critica de la solucidn
propuesta, al menos a nivel laboratorio, con resultados favorables y verificables. Ademas, contar
con un entendimiento acabado de la problematica a resolver, obtenido mediante entrevistas con
potenciales clientes y usuarios . Es decir, al momento de postular, los Proyectos deben haber
alcanzado previamente un TRL3 y un BRL2. Ver anexos 1y 2 para definiciones de TRL y BRL.

g) Que se ejecuten un plazo maximo de dos (2) afios.

h) Que idealmente terminen con un paquete tecnolégico minimo transferible (PTMT)?, el cual facilite la
interaccién y pruebas con usuarios finales.

i)  Se privilegiaran Proyectos que tengan impacto en sectores de recursos naturales, sin exclusién de algun
area de la industria.

No podrdn postular Proyectos que, en etapas anteriores o actuales de su desarrollo, hayan recibido
financiamiento de la Fundacién a través de versiones anteriores del Concurso de 1+D para Innovar o de
alguna de las versiones del Concurso de I1+D para Innovar para Investigadores Jévenes.

A modo de aclaracion, las Beneficiarias, Directores(as) de Proyecto, Directores(as) Alternos(as) o miembros
de equipos investigadores que participen o hayan participado en Proyectos vigentes o finalizados de la
Fundacion, si podran postular Proyectos, siempre y cuando sean distintos al que fue adjudicado con
financiamiento en versiones anteriores de los Concursos de la Fundacion.

8 Aquella capacidad o caracteristica clave o principal que debe ser cumplida para que el desarrollo haga aquello que se propone de forma
efectiva y sin la cual deja de ser aquello que se propone.

4 Corresponde a un paquete de bienes, capacidades para entregar un servicio especializado, patentes (u otras formas de proteccién de la
Propiedad Intelectual) u otros componentes que pueden ser transferidos a la industria o ser comercializados. Posteriormente, este
paquete puede seguir avanzando en su desarrollo y perfeccionandose, para ser transferido o comercializado a un precio mayor.

-5.
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La Fundacion financiara hasta UF 4.000 (cuatro mil unidades de fomento) por Proyecto, conforme al valor
de la Unidad de Fomento a la fecha del cierre de la postulacién.

Financiamiento

El financiamiento se entregara de acuerdo con el presupuesto presentado en la postulacion, el cual debera
cumplir con lo siguiente:

e Estarsegmentado en 4 periodos (de maximo 6 meses cada uno), cumpliendo el plazo maximo de 2 afos.

e Sefialar las actividades principales e hitos que se lograran al término de cada uno de los 4 periodos.

e Requerir aproximadamente 25% del presupuesto total solicitado en cada periodo.

e Se privilegiardn Proyectos cuyo monto destinado a Equipos y Software no supere el 15% del total
solicitado a la Fundacién.

e Los Proyectos pueden postular con aportes pecuniarios de terceros que complementen el aporte de la
Fundacion.

Al término del desarrollo de los 4 periodos, la Fundacién podria invitar a los Proyectos a postular por fondos
adicionales mediante el procedimiento detallado en el punto 1.10.

La Fundacién podra suspender los aportes y/o poner término anticipado al Proyecto en cualquier momento
de su ejecucion, por las razones indicadas en el punto 2.18.

Cumplimiento de hitos

Se debera dar cabal cumplimiento de los hitos acordados para cada uno de los periodos en que se desarrolle
el Proyecto. En caso contrario, podra implicar el término del Proyecto, de acuerdo con lo establecido en el
punto 2.18.

Proceso de Seleccion

El proceso de seleccidn consta de cuatro etapas, el cual comienza con la postulacion de perfiles de Proyecto
que se recibiran hasta el 05 de abril de 2025 a las 23:59 horas.

En caso de que el Proyecto comprenda patentes de invencién u otros derechos de propiedad industrial o
intelectual, asi como otros desarrollos previos de la Beneficiaria, estos deben ser informados y declarados
en las distintas etapas de postulacion. Se entiende que dichos desarrollos previos son los que dan sustento
al Proyecto y que la Beneficiaria los pone a disposicidon del mismo para su desarrollo tecnoldgico y comercial,
pasando a formar parte de la Tecnologia a desarrollar, lo que se materializa mediante una licencia a titulo
gratuito.

Es de exclusiva responsabilidad de |la Beneficiaria el comunicar de forma clara, adecuada y fidedigna su
propuesta, de forma tal que resulte plenamente evidente para los evaluadores el avance previo, los méritos
de la propuesta, que sus riesgos inherentes se encuentran bien manejados, su potencial comercial, etc.

1.6.1 Primera Etapa: Perfil

El(la) postulante presenta los elementos esenciales del Proyecto, de manera simple y resumida. Los perfiles
deberan ser presentadas a través del sitio web www.fcuc.cl, completando un formulario online. Si la pagina
web presentara dificultades, deberd comunicarse al correo electrénico: concursos@fcuc.cl.

Los criterios de evaluacidn de esta etapa son los siguientes:

e Consistencia y coherencia de la propuesta.
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Importancia del problema o necesidad que se apunta a resolver®.

Novedad de la solucién propuesta.

Factibilidad de que la solucidn a desarrollar sea técnicamente alcanzable.
Potencial de que la solucidn sea de algliin modo superior al estandar actual®.
Que la propuesta sea del algin modo apropiable’.

La evaluacioén final de cada Proyecto en esta etapa correspondera al promedio lineal de la puntuacién de
cada uno de estos criterios expuestos anteriormente.

En esta etapa, la evaluacion es ciega, es decir, los(las) evaluadores(as) no tendran la identificacion de la
Beneficiaria y de los(as) Directores(as) que postulan el perfil de Proyecto.

La resoluciéon respecto a la seleccién del perfil para pasar a la siguiente etapa serd comunicada al(a la)
Director(a) de Proyecto a través de correo electrdnico. Esta resolucion es inapelable.

1.6.2 Segunda Etapa: Proyecto

El(la) postulante realizara la formulacion de un Proyecto completo. Para esto, se deberda completar el
formulario online en el sitio web www.fcuc.cl. Si la pagina web presentara dificultades, debera comunicarse
al correo electrénico: concursos@fcuc.cl.

Los criterios de evaluacidon de esta etapa son los siguientes:

Presentacién del Proyecto: Consistencia y coherencia de los objetivos, metodologia y resultados
esperados, relevancia del problema que resuelve, caracter innovador de la solucidn propuesta,
calidad de la metodologia y del plan de trabajo propuestos, nivel de sustento cientifico-tecnolégico
del Proyecto y factibilidad de alcanzar los objetivos propuestos.

Resultados técnicos: Factibilidad técnica de producir y escalar industrialmente los resultados
esperados y de desarrollar nuevas aplicaciones a partir de los resultados obtenidos.

Propiedad intelectual: Factibilidad de que el resultado esperado del Proyecto sea apropiable y de
proteger mediante los mecanismos de transferencia/comercializacién propuestos.

Resultados comerciales del Proyecto: Tamafiio y crecimiento de mercado al cual se dirige la solucién
propuesta, superioridad de la solucién respecto al estandar actual y estimacion del volumen de venta
anual de la solucidn propuesta.

Equipo investigador: Capacidades técnicas y experiencias del equipo en investigacién aplicada y en
transferencia tecnoldgica.

Financiamiento: Coherencia entre los objetivos y el presupuesto presentado, asignacién de los
recursos solicitados por cada concepto y la distribucidon temporal de estos recursos.

La evaluacidn final de cada Proyecto en esta etapa corresponderd al promedio lineal de la puntuacién de
cada uno de estos criterios expuestos anteriormente.

A diferencia de la etapa anterior, los evaluadores si contaran con la identificacién de la Beneficiaria y de
los(las) Directores(as) que postulan el Proyecto.

La resolucion y paso a la siguiente etapa sera comunicada al(a la) Director(a) de Proyecto a través de correo
electrdnico. Esta resolucidn es inapelable.

5 Como indicador del mercado potencial que podria llegar a tener la solucién propuesta.
6 Como indicador de la ventaja competitiva que tendria el desarrollo respecto de las alternativas disponibles, con foco en la solucion

dominante.

" Que sea factible capturar el valor que se apunta a generar, que de algin modo resulte posible su comercializacién, y no se trate de
bienes publicos, por ejemplo.
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El(la) Director(a) de Proyecto realizara una presentacién presencial de su propuesta. Para esto, la Fundacién
le enviara un formato de presentacién y requerimientos especificos a abordar, la cual debera ser subida a la
plataforma online de postulacidn en el sitio web www.fcuc.cl (limite maximo de 5 MB). Si la pagina web
presentara dificultades, deberd comunicarse al correo electrénico: concursos@fcuc.cl.

1.6.3 Tercera Etapa: Entrevistas

Producto de esta entrevista podria surgir la necesidad por parte de la Fundacién de que se le proporcionen
mayores antecedentes sobre materias relevantes del Proyecto, asi como solicitar y concordar modificaciones
al mismo.

La resolucidon y paso a la siguiente etapa sera comunicada al(a la) Director(a) de Proyecto a través de correo
electrdnico. Esta resolucidn es inapelable.

1.6.4 Cuarta Etapa: Adjudicacion

El Directorio de la Fundacién decidird inapelablemente los Proyectos que serdn adjudicados. Ademas, el
Directorio podra adjudicar montos menores a los solicitados, asi como también solicitar condiciones
adicionales para la formalizacién del Proyecto.

La Fundacién comunicara al(a la) Director(a) de Proyecto y a la Beneficiaria la decisidn y las condiciones bajo
las cuales dicha adjudicacidn se materializara. El(la) Director(a) de Proyecto es libre de aceptar o rechazar el
financiamiento aprobado.

En caso de ser requerido, el(la) postulante debera presentar una version final del Proyecto, incluyendo todas
las observaciones realizadas durante el proceso de seleccidn y resolviendo las condicionantes establecidas
por la Fundacién, para lo cual dispondrd de un plazo de 30 dias habiles a contar del requerimiento. En
caso de no recibirse este documento dentro del plazo sefalado, se entendera que el(la) postulante ha
desistido de su postulacién.

En esta etapa, el(la) postulante, con el apoyo de la Fundacidn, debera explicitar los hitos que se propone
alcanzar al término de cada uno de los 4 periodos, con especial énfasis en los que se cumpliran al término
de la primera mitad y en la finalizacién de su Proyecto. Estos hitos formardn parte del contrato que la
Fundacion firmara con la Beneficiaria.

La Beneficiaria y la Fundacién deberan formalizar la adjudicacién, suscribiendo el contrato de financiamiento
respectivo, donde se anexara informacién de la Beneficiaria requerida por la Fundacidon. La Fundacién
también comunicara la decision a los(las) Directores(as) de Proyectos no adjudicados.

Ejecucion
Una vez adjudicado el Proyecto, suscrito el contrato de financiamiento y entregado el primer aporte a la
Beneficiaria, se iniciara la etapa de ejecucion.

Previo al inicio de la ejecucion del Proyecto, el(la) Director(a) de Proyecto y el(la) Director(a) Alterno(a)
deberan asistir a una Jornada de Inicio, donde se les entregard informacidon sobre la Fundacién y los
mecanismos de apoyo de ésta al Proyecto.

Ademas, se les exigira abrir un Cuaderno de Laboratorio, segun las especificaciones del punto 2.13.1.

Durante esta etapa, la Fundacion apoyara y velara por el correcto desarrollo del Proyecto y posterior
comercializacién de sus resultados intermedios o finales, mediante las instancias detalladas a continuacion.
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Una vez adjudicado el proyecto la Fundacién podra solicitar que al menos un integrante del equipo ejecutor
del proyecto, deseablemente el Director de Proyecto, participe de un programa practico de capacitacién en

1.7.1 Programa de Descubrimiento del Cliente

metodologias de descubrimiento del cliente, orientadas e entender mejor la problematica y desarrollar una
solucidn que se ajuste a los requerimientos de los futuros clientes y usuarios. Esto requerird que la o las
personas que participen dispongan de tiempo suficiente para dedicar a este programa por un periodo de
entre 1y 2 meses, luego de la adjudicacién.

1.7.2 Comité de Apoyo

Con el objeto de guiar y apoyar a la Beneficiaria en la ejecucidon y comercializacion de los resultados del
Proyecto, la Fundacidn designara a un Comité de Apoyo, el que estd compuesto por representantes de la
Fundacion u otras instituciones afines.

Su mision es contribuir a que el Proyecto sea exitoso, maximizando el impacto de sus resultados a través de
reuniones peridédicas con los equipos del Proyecto y la retroalimentacién en los informes de avance. En
detalle, apoyara en:

e Asesorar y supervisar la ejecucion del Proyecto, para que logre los objetivos planteados, usando
eficientemente los recursos asignados en los plazos establecidos.

e Velar porque los resultados obtenidos permitan su apropiabilidad y que se generen los mecanismos de
comercializacién apropiados para su explotacion.

e Decidir si se le aportan los recursos contemplados en la siguiente etapa del financiamiento aprobado
segln el contrato de financiamiento a firmar entre la Beneficiaria y la Fundacion.

e Apoyar en la elaboracién de una estrategia comercial y de un plan de desarrollo futuro.

e Indicar posibles nuevas areas de explotacién o comercializacidn de la solucién desarrollada.

e Decidir si patrocinara al Proyecto en la postulacién a fondos de continuidad, una vez realizada la
presentacion final de aquel, segln se establece en 1.10.

1.7.3 Gerente(a) de Proyecto

Con el objeto de guiar y apoyar al(a la) Director(a) de Proyecto en la gestidn comercial de éste, la Beneficiaria,
en acuerdo con la Fundacion, deberd incorporar a un Gerente(a) de Proyecto como maximo a partir del
tercer mes de ejecucidn del Proyecto, salvo que el Comité de Apoyo decida otro plazo a solicitud fundada
de la Beneficiaria, realizada con posterioridad a la adjudicacién. Si la Beneficiaria lo determina adecuado,
podra incorporarlo durante la primera mitad del Proyecto, sujeto a aprobacion previa por parte de la
Fundacion.

Sus funciones seran, entre otras, actuar como nexo entre el desarrollo tecnolégico y las necesidades de los
potenciales usuarios/clientes de la tecnologia, identificar el mercado objetivo, definir el plan comercial de
la tecnologia desarrollada; actuar de nexo entre el desarrollo tecnoldgico y las necesidades de los
potenciales usuarios/clientes de la tecnologia; y gestionar nuevas fuentes de financiamiento para las
siguientes etapas. Tendra una doble dependencia, ya que le debera reportar al (a la) Director(a) de Proyecto
y también a la Fundacion.

La seleccion del(la) Gerente(a) de Proyecto se realizard de comun acuerdo entre las partes. Para esto, la
Beneficiaria debe entregar a la Fundacion una terna y las partes decidiran en conjunto el candidato y su
remuneracion, la cual podra ser financiada con recursos del Proyecto (para lo cual debe ser presupuestado
en la postulacion) o por la Fundacién y la Beneficiaria en proporcién a sus derechos definidos en el punto
1.9.
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En caso de no existir acuerdo en relacidn con la incorporacién del(la) Gerente(a) de Proyecto, monto y forma
de pago de su remuneracién, la Fundacién podra suspender el contrato y los aportes comprometidos por
hasta 60 dias corridos. Si al término del plazo recién indicado no existe acuerdo sobre tales puntos, la
Fundacion podra disponer el término anticipado del contrato.

Propiedad de los resultados

El aporte de la Fundacién, tanto inicial, como un potencial financiamiento de continuidad, y cualquier otro
aporte que realice, le permitird tomar participacién sobre los resultados que se obtengan de la explotacidn
de la Tecnologia, y lo hard a través de las siguientes vias:

1.8.1 Participacion sobre la propiedad de la Tecnologia

La Fundacién tomara participacién sobre la propiedad de la Tecnologia en virtud la inversidn que realiza
para su desarrollo. Esta participacidon podrd ser aportada a la empresa que explote o comercialice la
tecnologia a cambio de acciones, de acuerdo a lo establecido en 1.8.2.

Los beneficios econdmicos derivados de la explotacidén de la Tecnologia, se distribuirdn por 25 afios a partir
de la fecha de suscripcién del contrato de financiamiento, del contrato de licenciamiento, o de la
presentacion de la solicitud de patente de invencidn, u otras formas de proteccidn que contemple la
legislacién sobre la materia de la solucién adjudicada, cualquiera sea posterior, segin el porcentaje
determinado a continuacion:

e 65% para la Beneficiaria y sus eventuales terceros aportantes y 35% para la Fundacién en caso de
que el Proyecto presentado tenga un grado de avance claramente identificable igual o superior al
nivel 3 de la metodologia TRL. Es decir, el Proyecto cuenta con una prueba de concepto exitosa y
verificada.

e 70% para la Beneficiaria y sus eventuales terceros aportantes y 30% para la Fundacién en caso de
que el Proyecto presentado tenga un grado de avance claramente identificable igual o superior al
nivel 4 de la metodologia TRL. Es decir, el Proyecto cuenta con un prototipo funcional que ha sido
validado exitosamente en condiciones de laboratorio y ha iniciado su desarrollo en un ambiente
simulado.

e 75% para la Beneficiaria y sus eventuales terceros aportantes y 25% para la Fundacién en caso de
que el Proyecto presentado tenga un grado de avance claramente identificable igual o superior al
nivel 5 de la metodologia TRL. Es decir, el Proyecto cuenta con un prototipo funcional que ha sido
probado exitosamente en un ambiente simulado, es decir, ha sido probado fuera del laboratorio y
en un ambiente operacional.

La sefialada participacion se aplicara sobre todos los beneficios econdmicos directamente relacionados con
los resultados generados del Proyecto desde el momento de la adjudicacién, incluyendo los beneficios no
previstos producto de desarrollos paralelos, que se deriven como consecuencia de la implementacién del
Proyecto y las nuevas posibilidades de negocios a los cuales se pueda ampliar bajo las mismas condiciones
sefialadas precedentemente.

En términos generales, la Fundacién junto a la Beneficiaria transferiran las tecnologias desarrolladas en el
Proyecto, a través de licenciamiento a terceros para su explotacién, o potencialmente a la misma
Beneficiaria, si ésta fuese una empresa. En estos casos, los beneficios econdmicos generados por esta
licencia (regalias o royalties), se distribuiran entre las partes de acuerdo con los porcentajes antes sefialados.

En caso de que se decida crear una empresa spin-off para explotar la Tecnologia, la Fundacién tendrd plena
libertad para cambiar su forma de participacion a la indicada en 1.8.2, o bien, mantener su participacién
sobre la propiedad de la Tecnologia.
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Una vez completado el periodo sefialado en el primer parrafo, la Fundacién transferira su participacién a la
Beneficiaria.

1.8.2 Propiedad sobre acciones

En caso de que se genere o haya generado una empresa para la explotacion o comercializacién de la
Tecnologia, la Fundacién podra optar por aportar su participacién en la propiedad de la Tecnologia a cambio
de una participacion accionaria en ésta, cuando se realice una ronda de inversién. Para estimar la
participacion accionaria que le corresponderd a la Fundacidn, se sumaran todos los aportes realizados por
la Fundacidn a la fecha, ajustados por inflacidn, y se hardn efectivas las condiciones que defina el lider de
ronda de inversidn. El mecanismo de inversién podra ser en “equity”, nota convertible, SAFE, u otro que
defina el lider de la ronda de inversién.

1.8.3 Otras disposiciones relacionadas

Desarrollos Previos:

En las etapas de seleccidn, el(la) postulante debera declarar cualquier patente, investigacidn y/o desarrollo
previo, asi como la existencia de otros proyectos sobre la misma solucién u otras soluciones afines, que
serdn utilizadas en el Proyecto para lograr sus objetivos y metas finales, y que se entenderan como parte
integral de la Tecnologia. La Beneficiaria se obliga a otorgar una licencia gratuita para el uso, modificaciéony
explotacién comercial de lo declarado, de manera de permitir el adecuado desarrollo del Proyecto y de la
comercializacién del mismo. La omisién de declarar la existencia de alguno de estos elementos por parte de
la Beneficiaria sera causal de término del Proyecto segun lo sefialado en el punto 2.18, o en la ampliacidon
automatica de la licencia gratuita, por parte de la Beneficiaria, a lo no declarado, segiin como sea definido
entre la Fundacion y la Beneficiaria, y se consideraran también parte integral de la Tecnologia.

Participacion de terceros en la propiedad de los Desarrollos Previos:

Si parte de los desarrollos previos de la Tecnologia, a partir de los cuales se ejecutard el proyecto financiado
por la Fundacién, fueron desarrollados de forma conjunta por la Beneficiaria y terceros que también
participan de la propiedad de la Tecnologia, en caso de adjudicacién, estos terceros también deberan
consentir y concurrir a la firma del Contrato de Financiamiento o de la declaracién que la Fundacion
proponga para fines de que otorguen su aceptacion a los términos de dicho contrato relacionados con la
Tecnologia.

Si la Beneficiaria es una spin-off de otra organizacién, donde la organizacién madre es propietaria o
copropietaria de los desarrollos previos de la Tecnologia, ésta debera consentir y concurrir a la firma del
Contrato de Financiamiento, adjuntando al momento de dicha firma un contrato de concesién de primera
opcién de licencia de la organizacién madre a la Beneficiaria.

Conflictos de Interés:

La Beneficiaria debera informar de cualquier conflicto de interés que pudiere presentarse en la negociacion
con un tercero para la explotacién comercial e industrial de la Tecnologia. Se entendera que este conflicto
de interés existe cuando se da cualquier relacién de propiedad o parentesco ya sea consanguineo o por
afinidad entre el tercero que explote comercial e industrialmente el Proyecto, sus duefios, socios, asociados
o controladores y la Beneficiaria. Asimismo, si la Beneficiaria participa de una empresa spin off para la
explotacién de la Tecnologia sin participacidon societaria de la Fundacion, tendrd que comunicar a ésta de
los conceptos sobre los cuales pudiere recibir emolumentos, ganancias, sueldos, honorarios o utilidades de
manera adicional a los que corresponda segln el primer parrafo de este numeral.

Cesion de Derechos:
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Ninguna de las partes podra ceder sus derechos sobre la Tecnologia en favor de terceros sin previamente
ofrecerlos en venta a la otra, quien gozara de una opcidn preferente de compra.

Para ejercer esta opcidn, la parte que desee vender tendrd que formular una oferta completa mediante
correo electrdnico dirigido a quien las partes hayan designado para estos efectos, quien tendrd un plazo de
30 dias corridos para contestar si acepta, rechaza o formula una contraoferta. La falta de respuesta se
entenderd como rechazo de la oferta de compra, pudiendo venderse la participacién a un tercero en las
mismas condiciones ofrecidas.

Si no se llega a acuerdo o falta de respuesta dentro del plazo sefialado en el parrafo anterior, la parte que
tenga interés en vender sus derechos no podrd ofrecerlos a terceros en condiciones distintas a las
formuladas en la primera oferta.

Cambios significativos en la composicion del equipo del proyecto:

En caso de que el Director de Proyecto cambie de empleador, o sea vea imposibilitado por cualquier razén
de poder dedicar adecuadamente el tiempo comprometido al Proyecto, ya sea por asumir nuevas
responsabilidades, fuerza mayor, o cualquier otro motivo, debera informarlo a la Fundacién en cuanto
ocurra, asumiendo el Director Alterno automaticamente el rol de Director de Proyecto.

En caso de que ocurra un caso similar con el Director Alterno, o en caso de que el Director Alterno asuma el
rol de Director de Proyecto tras la salida del anterior, la Beneficiaria tendra un plazo de 15 dias corridos
desde ocurrido el hecho para informarlo a la Fundacidn, y luego de informarlo, tendrd 30 dias corridos para
proponer un nuevo Director Alterno, que deberd tener competencias suficientes como para asumir el rol de
direccion del proyecto de manera subrogante, de ser necesario. La Fundacidn podra ratificar al nuevo
Director Alterno, o podrd rechazar la propuesta. En este ultimo caso se repetiria el proceso una vez mas, y
si la nueva propuesta de Director Alterno es rechazada por la Fundacién, ésta podra declarar el Término
Anticipado del Proyecto.

En cualquiera de estos casos, la Beneficiaria debera tomar todas las medidas legales necesarias para que los
derechos sobre la Tecnologia no se vean amenazados en el futuro por efecto de lo indicado anteriormente.

En caso de que la ejecucién del proyecto se vea afectada negativamente luego de un cambio de Director de
Proyecto o Director Alterno, a juicio exclusivo de la Fundacién, ésta podra optar por declarar el Término
Anticipado del Proyecto.

En caso de cambios significativos en la composicion del equipo del proyecto, como la salida del director(a)
de proyecto y/o director(a) alterno(a), la Beneficiaria debera garantizar la continuidad y correcta ejecucidn
del Proyecto mediante la designacién de reemplazos idoneos en una plazo mdximo de XX dias habiles desde
la notificacion del cambio.

Si el cambio del directo o director(a) alterno afecta la relacidn contractual con la beneficiaria (por ejemplo,
cuando el directo(a) deja de formar parte de la institucidn), la beneficiaria podra:

1. Proponer un nuevo director(a) o director(a) alterno(a) que cumpla con los requisitos técnicos y de
gestidn necesarios para liderar el proyecto.

2. Iniciar un proceso de transicion que permita la continuidad del proyecto en una nueva entidad
beneficiaria, previa aprobacion por parte de la Fundacién y con la formalizacién de un nuevo contrato de
Desarrollo Tecnoldgico
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En caso de no lograrse un acuerdo para la continuidad, la Fundacion podra optar por cerrar anticipadamente
el Proyecto, asegurando previamente la rendicién de cuentas de los recursos entregados y la proteccion de
los avances logrados hasta la fecha.

Sobre director(a) de proyecto

e Sjel Director(a) de Proyecto se desvincula de la Beneficiaria o cambia de institucién, las funciones
y responsabilidades deberan ser asumidas de manera inmediata por el Director(a) Alterno(a),
asegurando la continuidad del Proyecto mientras se designa un nuevo Director(a) de Proyecto.

e LaBeneficiaria estara obligada a proponer un reemplazo para el cargo de Director(a) de Proyecto
dentro de un plazo maximo de [30 dias] habiles. El nuevo Director(a) debera ser aprobado por la
Fundacidn, considerando su idoneidad técnica y de gestidn.

e Encaso de que no se proponga un reemplazo idéneo en el plazo establecido, la Fundacion podra
decidir:

o Coordinar con la Beneficiaria la reasignacién del Proyecto a una nueva institucién o
entidad beneficiaria.

o Proceder al cierre anticipado del Proyecto, resguardando la transferencia y/o proteccion
de los avances obtenidos hasta el momento.

Sobre directo(a) alterno(a)

e En caso de que el Director(a) Alterno(a) se desvincule de la Beneficiaria, la institucion deberd
designar un nuevo Director(a) Alterno(a) en un plazo maximo de [30 dias] habiles, sujeto a
aprobacién por parte de la Fundacion.

e Sjel Director(a) de Proyecto continua liderando el Proyecto, la ausencia del Director(a) Alterno(a)
no implicard una interrupcidn inmediata, pero serd obligatorio cubrir el cargo para garantizar la
estabilidad futura del Proyecto.

Incorporacion de Aportes Adicionales al Proyecto Inicial

Durante la ejecucién del Proyecto, es probable que se requieran recursos adicionales para financiar nuevas
etapas de desarrollo y/o comercializacidn, en cuyo caso deberan materializarse segln los siguientes
criterios.

1.9.1 Aportes adicionales a lo presupuestado de la Beneficiaria o de la Fundacién:

La participacidon de la Parte que realiza el aporte adicional aumentara en laformay proporcion que se detalla
en el Anexo 3.1.

1.9.2 Aportes adicionales a lo presupuestado de terceros que no soliciten derechos
patrimoniales:

En este caso se mantendran las proporciones de participacidon acordadas previamente.
1.9.3 Aportes adicionales a lo presupuestado de terceros que soliciten derechos patrimoniales:

En este caso, las participaciones de las Partes en la titularidad de los derechos detallados en la clausula 1.9
se modificaran en la forma y proporcién que se detalla en el Anexo 3.1.
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Luego de haber realizado la presentacién final del Proyecto, en los términos dispuestos en el punto 2.13.3,
la Fundacion determinara si el Proyecto puede ser (o no serd) invitado a postular a fondos que le permitirian
continuar con el desarrollo del mismo.

Financiamiento de Continuidad

Como requisito para ser invitado a postular a los mencionados fondos, el Proyecto debera cumplir, al menos,
lo siguiente:

e Contar con el patrocinio del Comité de Apoyo asignado.

e Haber cumplido con los hitos y objetivos determinados de mutuo acuerdo.

e El Gerente de Proyecto (ver punto 1.8.2) debera haber tenido una eficiente gestién.

e Contar con un modelo de negocios claro y validado por fuentes primarias y secundarias.

e Apuntar a un mercado accesible en términos de tamafio y crecimiento (sobre 1000 millones USD/afio
a nivel mundial).

e Levantar recursos de co-inversiéon de empresas o fondos de inversién. U obtener recursos de
financiamiento publico.

Los Proyectos que reciban la invitacion de parte de la Fundacién, podran participar en un proceso de
postulacién que culminard con una decisién inapelable del Directorio de la Fundacién. En esta instancia se
determinara el monto asignado a cada Proyecto, asi como las condiciones o requerimientos especificos que
puedan surgir, lo cual también tendra cardcter de inapelable.

En caso de obtener inversion privada, el monto maximo de la Fundacién sera de 8000 UF. Los términos que
invertira la Fundacion seran los mismos que el inversor lider y no podrdn ser mas del 30% de la ronda total.

En caso de buscar financiamiento publico sera una contrapartida de hasta 2000 UF.

Cada postulante podra aceptar o rechazar tanto la invitacién a postular, como los fondos adicionales
concedidos y la Fundacion emite un veredicto inapelable al respecto.

En caso de que el financiamiento de continuidad sea adjudicado, la entrega de los fondos sera acordada en
un anexo al contrato de financiamiento.

La entrega de financiamiento de continuidad implica la aplicacion del proceso establecido en el Anexo 1.

Confidencialidad

Tanto la Fundacién como los(las) postulantes adoptaran todas las medidas destinadas a mantener la
confidencialidad de los Proyectos que se presenten en relacidon con este concurso, a fin de que no se vea
afectada la novedad ni el nivel inventivo del Proyecto, para los efectos de obtener patentes de invencién u
otras formas de proteccion que contemple la legislacion. Asimismo, la Fundacidén exigira de los(la)
evaluadores(as) la necesaria confidencialidad por la propiedad de los respectivos Proyectos.

Para los Proyectos no seleccionados, la Fundacion mantendra confidencialidad con respecto a éstos,
reconociendo los derechos de propiedad intelectual de los proponentes. En estos casos, los respectivos
antecedentes seran eliminados dentro de los 30 dias corridos siguientes a la comunicaciéon de su no
adjudicacién del Proyecto

-14-



Fundacion
COPEC-UC

1.12 Difusion

2

2.1

2.2

La Fundacidn, la Beneficiaria y los(las) postulantes propiciaran la oportuna y veraz difusiéon del Proyecto a
fin de dar a conocer su aporte de valor a la comunidad. Serd exigible cada vez que exista la posibilidad, el
que la Beneficiaria y/o todos los integrantes del equipo de investigacion expresen directamente en cualquier
medio de comunicacion, tradicional o digital, que la Fundacidn los apoya y financia en la realizacion de su
Proyecto.

BASES ADMINISTRATIVAS

Postulacion

El(la) postulante debe utilizar el formulario dispuesto en la pagina web www.fcuc.cl. No se recibirdn
postulaciones por otra via, a menos que la Fundacién lo comunique expresamente. Cualquier consulta o
solicitud de aclaracién debe realizarse al teléfono (+56 2) 2354 2092 o al mail concursos@fcuc.cl.

Se recibiran postulaciones hasta las 23:59 horas del 05 de abril de 2025.
Proceso de Seleccion

2.2.1 Primera Etapa: Perfil

e  Documento: Formulario de Perfil. Disponible en la plataforma de postulacién, en el sitio de la Fundacidn
( www.fcuc.cl ).

e Fin de plazo de presentacidn: hasta las 23:59 horas del 05 de abril de 20258,

e  Meétodo presentacion formulario: formulario online en www.fcuc.cl. En caso de presentar problemas,
se deberd comunicar con la Fundacién mediante el correo concursos@fcuc.cl.

e Periodo de evaluacién: 06 de abril de 2025 al 11 de mayo de 2025.

e Notificacion a postulantes: 12 de mayo de 2025.

e Los seleccionados pasaran a la Segunda Etapa: Proyecto.

2.2.2 Segunda Etapa: Proyecto

e Documento: Formulario de Proyecto. Disponible en la plataforma de postulacién, en el sitio de la
Fundacion ( www.fcuc.cl ), para postulantes cuyos Perfiles fueron seleccionados.

e  Fin plazo de presentacion: hasta las 23:59 horas del 11 de junio de 2025.

e  Método presentacion formulario: formulario online en www.fcuc.cl. En caso de presentar problemas,
se deberd comunicar con la Fundaciéon mediante el correo concursos@fcuc.cl.

e  Periodo de evaluacién: 12 de junio de 2025 al 16 de julio de 2025.

e Notificacion a postulantes: 17 de julio de 2025.

2.2.3 Tercera Etapa: Evaluaciones externas

El(la) postulante debera estar disponible para responder consultas o asistir a reuniones que eventualmente
pudieran requerirse en funcion de la elaboracién de las evaluaciones cientificas, de arte previo y comercial.

e  Periodo de evaluacién: 18 de julio de 2025 al 21 de agosto de 2025.

8 Se recomienda no dejar la postulacion para el Ultimo dia, ya que eso satura la plataforma de postulacidn, que podria presentar
problemas de estabilidad.
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e  Formato presentacion: se dispondra de un formato Power Point en la plataforma online www.fcuc.cl, el cual
debera ser descargado, completado y subido a la misma plataforma. En caso de presentar problemas, se
debera comunicar con la Fundacidn mediante el correo concursos@fcuc.cl.

e Limite: Las presentaciones no podran superar los 5 MB.

e  Envio de presentacidon: 01 de septiembre de 2025.

e Fecha presentacion: 11 de septiembre de 2025, horario por confirmar.

2.2.4 Cuarta Etapa: Entrevistas

2.2.5 Quinta Etapa de Seleccién: Adjudicacion

Fecha notificacién adjudicacion: 30 de septiembre de 2025.

Compromisos con terceros aportantes

Previo a la firma del contrato de financiamiento entre la Beneficiaria y la Fundacidn, la Beneficiaria debera
haber acordado formalmente con los terceros aportantes que se identificaron en el Proyecto, la entrega de
los aportes que en cada caso se especifican.

El detalle de los compromisos adquiridos entre la Beneficiaria y estos terceros aportantes se deberan indicar
en los documentos que para el efecto se suscriban entre ellas. Estos documentos deberan especificar
claramente:

a) Los aportes comprometidos y los compromisos adquiridos entre la Beneficiaria y el tercer aportante,
con especial énfasis en la participacion en la Propiedad Intelectual y beneficios econdmicos.

b) Las facultades de la Fundacion para hacer labores de seguimiento directamente sobre las actividades
gue la Beneficiaria y los terceros aportantes efectien y que digan relacién con el Proyecto.

c) Especificar las contribuciones o aportes que los terceros aportantes se obligaran a efectuar para alcanzar
los resultados esperados.

d) El calendario de materializacion de los aportes pecuniarios y/o no pecuniarios por parte de terceros
aportantes.

En caso de existir terceros con los cuales se han adquirido compromisos anteriores respecto de la propiedad
de los resultados obtenidos o que entreguen cualquier beneficio en el futuro relacionado con los resultados
del Proyecto adjudicado, pero que no participen en el desarrollo del Proyecto (es decir, no fueron
declarados en el Proyecto), también deberan ser claramente explicitados.

Sin perjuicio de ello, la omisidn en dar a conocer proyectos afines que involucren la participacion de terceros
dard derecho a la Fundacién para dejar sin efecto la adjudicacion o suspender su ejecucion a la espera de la
aclaracién o especificacion de esos derechos y en cémo afecta la relacion con la Fundacion.

La incorporacidn de nuevos terceros aportantes se deberd realizar de acuerdo con el punto 1.10 y con la
autorizacién previa de la Fundacién. En caso de que la Fundacion aprobara la incorporacion, la Beneficiaria
se obliga, dentro de los siguientes 20 dias corridos, a suscribir los documentos que detallen los compromisos
adquiridos con el nuevo tercero aportante, cumpliendo con las mismas especificaciones establecidas en este
numeral.

Regulaciones especificas

Todas las actividades que se contemple realizar en los Proyectos deberan dar cabal cumplimiento a la
legislacién vigente. En particular se debera dar cumplimiento a los aspectos detallados a continuacién, sin
perjuicio de los demas requerimientos de las normas especificas sobre cada materia:
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a) Aquellos Proyectos que consideren la introduccién a Chile de especies vegetales, animales o flngicas
(terrestres, marinas o dulceacuicolas), deberdn incluir la autorizacidon del organismo competente
(Subsecretaria de Pesca y SAG, principalmente) como parte integrante de la postulacion.

b) Los Proyectos que involucren estudios en especies protegidas, sitios arqueoldgicos y areas silvestres
protegidas deberan presentar las autorizaciones emitidas por los organismos correspondientes.

c) Los(as) representantes legales de las entidades beneficiarias de un proyecto que pudiera
comprometer aspectos éticos (estudios en seres humanos y manipulacidon genética, entre otros)
deberdn otorgar una declaracidn jurada que se adjuntard a la presentacion del Proyecto, sefialando
gue sus actividades, sus posibles resultados y las innovaciones esperadas no presentan conflictos de
caracter ético y que ellas serdn prevenidas y corregidas si surgen durante la ejecucién del Proyecto. Los
Proyectos que involucren investigacion en seres humanos deberan atenerse a lo establecido en la ley
20.120.

d) Los Proyectos que incluyan experimentacion con animales, deberan entregar una declaracién jurada
de los(las) representantes legales de todas las entidades que participan en el Proyecto de que sus
actividades, posibles resultados y las innovaciones esperadas han sido analizados cuidadosamente y
no presentan conflictos de cardcter bioético y que ellas seran prevenidas y corregidas si surgen
durante la ejecucion del Proyecto.

Contrato de Financiamiento

Previo a la entrega de aportes y del inicio de la etapa de ejecucién, se suscribird un contrato de
financiamiento, que regulara la relacidon entre la Fundacién y la Beneficiaria. Las presentes bases se
considerardn parte integrante de dicho contrato.

Condiciones para la formalizacion del contrato:

a) Incorporar al Proyecto todas las observaciones realizadas durante el proceso y resolver las
condicionantes establecidas por la Fundacidn. El plazo para la entrega de este documento es maximo
de 30 dias habiles a partir de la notificacién de adjudicacion del Proyecto.

b) Acompanar los antecedentes legales necesarios para la firma del contrato: se deben entregar al mismo
tiempo que la versidn final del Proyecto (punto anterior). Los documentos son:

a. Fotocopia simple del instrumento de constitucidn o creacion de la institucidén beneficiaria y sus
modificaciones, si correspondiera.
b. Certificado que dé cuenta de la concesidn y vigencia de la personalidad juridica.
c. Instrumento en donde conste la personeria vigente de su representante y sus facultades.
c¢) Acompaiiar copia de los documentos suscritos con los terceros aportantes o interesados en el Proyecto.

Respecto de las Garantias

La Beneficiaria debera entregar las siguientes garantias:

2.6.1 Garantia por el correcto uso de los desembolsos del aporte:

Con anterioridad a cada aporte de la Fundacién, y como condicién del mismo, la Beneficiaria debera tomar,
a satisfaccion y a favor de la Fundacidn, cauciones consistentes, ya sea en boletas de garantia bancaria o
podlizas de garantia por el concepto de “correcto uso de los recursos”, cuyo monto deberd ser por el total
del correspondiente desembolso. Los documentos de garantia deberdn tener una vigencia superior a tres
meses de la duracién del periodo del Proyecto que el aporte financie y, en caso de tratarse del ultimo
aporte de la Fundacion al Proyecto, superior a seis meses.

Esta garantia serd devuelta, una vez que la Fundacién apruebe la rendicién final de los desembolsos
entregados, de acuerdo con lo establecido en el contrato.
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Con anterioridad a la entrega del primer desembolso del aporte y dentro de los siguientes 60 dias corridos
de la fecha del contrato que se suscriba, la Beneficiaria deberd tomar, a satisfacciéon y a favor de la
Fundacion, cauciones consistentes, ya sea, en boletas de garantia bancaria o pélizas de garantia por
el concepto del “fiel cumplimiento de las obligaciones emanadas del presente contrato”, por al menos un
5% del aporte total que se establecerd en el contrato segun lo sefialado en el punto 1.4.

2.6.2 Garantia por el fiel cumplimiento del contrato:

Esta garantia debera estar vigente en todo momento desde su inicio y hasta la aprobacion del Informe
Final citado en el punto 2.13.3. Para dar cumplimiento a esta obligacion, la Beneficiaria podra entregar
cauciones con vigencia superior a 6 meses, las cuales deberdn ser reemplazadas por nuevas cauciones de
iguales caracteristicas con al menos 7 dias de anticipacién al vencimiento.

La Fundacidn estara facultada para rechazar las garantias que la Beneficiaria le presente, caso en el cual esta
ultima debera tomar una nueva garantia, siguiendo las indicaciones entregadas por la Fundacién al
momento de su rechazo. Asimismo, la Fundacién se encontrard facultada para solicitar a la Beneficiaria que,
previo a tomar la caucion correspondiente, presente a lo menos dos alternativas que hayan sido cotizadas
en distintas instituciones bancarias o compainiias de seguro.

El costo financiero que implique obtener ambas garantias podra ser cargado al item “Otros”, por el tiempo
gue el Proyecto originalmente establece. Si se requiriera cauciones por tiempos adicionales, seran de costo
de la Beneficiaria.

En caso de que la Beneficiaria no cumpla con la entrega de las garantias o su reemplazo establecido en esta
clausula dentro de los plazos que en cada caso se sefiala, dara derecho a la Fundacidn a poner término
anticipado al presente contrato en la forma indicada en el punto 2.18, sin derecho a indemnizacién alguna
a favor de la Beneficiaria.

Los fondos de continuidad de contrapartida de inversidn privada no requeriran de garantias.

Seguros

La Beneficiaria tomara a su nombre, seguros contra robo, incendio y dafios respecto a los equipos y demas
bienes no fungibles que utilice para ejecutar el Proyecto, ya sea los propios como aquellos adquiridos con
el aporte de la Fundacién, y pagara con puntualidad las primas correspondientes. No obstante, la Fundacidn
podra autorizar excepciones a estas reglas en casos calificados y solicitadas previamente por la Beneficiaria.

Sin perjuicio de lo anterior, la Beneficiaria respondera directamente, en el evento que no tuviere seguro
vigente al momento de ocurrir algun siniestro que signifique la pérdida, menoscabo, dafio del equipamiento
o en aquellos casos que, habiendo seguro comprometido, éste no responda por la reposicién total o parcial
de dicho bien, cualquiera que fuera la causal sefialada por el asegurador. La Fundacion fijara los términos de
la reposicidn del equipamiento, en los casos precisados en este parrafo. El costo del seguro podra imputarse
al item de “Gastos de operacion”.

En caso de incumplimiento por parte de la Beneficiaria de las obligaciones sefialadas en esta clausula, la
Fundacidn tendra derecho a exigirle las indemnizaciones de perjuicio que puedan corresponder.
Permanencia

Para dirigir y ejecutar el Proyecto, la Beneficiaria actuard, por medio del(de la) Director(a) de Proyecto, quién
tendrd las funciones de coordinacién para la buena marcha del mismo. El(la) Director(a) Alterno(a) podra
reemplazarlo(a), en caso de ausencia o impedimento de éste, sin necesidad de orden expresa. El nombre
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del(de la) Director(a) de Proyecto y del(de la) Director(a) Alterno(a), son los que aparecen como tales en la
presentacion del Proyecto.

La Beneficiaria deberd dedicar a la ejecucion del Proyecto el personal comprometido. Podra cambiar al(a
la) Director(a) de Proyecto, a su Alterno(a) y al resto del personal critico comprometido para el Proyecto,
siempre que quienes los(las) reemplacen tengan la calidad apropiada para realizar tales funciones,
pudiendo la Fundacién formular observaciones o reparos a los(las) reemplazantes si, a su juicio, no son
idoneos.

Para tal efecto, si la Beneficiaria requiriere efectuar una sustituciéon del personal critico, debera
comunicarlo a la Fundacién dentro de los 5 dias habiles de ocurrido el hecho y proponer un(a)
reemplazante a mas tardar dentro de los 10 dias habiles a contar de la fecha de esa comunicacidn. La
Fundacidn podra aprobar o rechazar a los(las) reemplazantes si, a su juicio, no son idéneos, en un plazo de
diez 10 dias habiles desde la comunicacion.

En caso de que el cambio no fuera efectuado a satisfaccion de la Fundacién, ésta podra disponer la
suspensién del contrato, por hasta 60 dias corridos, contados a partir de la comunicacidn de la Fundacion,
al término de los cuales la Fundacién podra disponer el término anticipado del contrato, de acuerdo al
punto 2.18, si dicho cambio no fuera efectuado a su satisfaccion.

Desembolsos de los aportes

La entrega de los aportes de la Fundacion estara condicionada al cumplimiento de todas y cada una de las
siguientes condiciones:

a) La entrega oportuna por parte de la Beneficiaria de las garantias y seguros referidos en los puntos 2.6
y2.7.

b) La entrega oportuna por parte de la Beneficiaria (salvo en el caso del primer aporte) de los informes de
avance técnico, comercial y financiero sefialados en el punto 2.13.1 y de su aprobacién por parte de la
Fundacion.

¢) La destinacidn precisa por parte de la Beneficiaria, de los recursos que reciba para la ejecucion del
Proyecto en la forma convenida por las partes.

d) La entrega oportuna por parte de la Beneficiaria (salvo en el caso del primer aporte) de los recursos
comprometidos tanto propios como de terceros.

e) Lasuscripcion por parte de la Beneficiaria del contrato de financiamiento y el cumplimiento de los demas
requisitos que indique la Fundacion.

f)  El cumplimiento de las actividades e hitos relevantes acordados en el contrato de financiamiento.

Manejo de dineros y contabilidad del Proyecto

La Beneficiaria deberd crear y mantener una cuenta presupuestaria exclusiva para el Proyecto en su
contabilidad, donde se llevard un registro de todos los gastos, indicando etapas, item presupuestario y
fuentes de financiamiento utilizada. Ademas, deberd mantener separada y ordenada la documentacion
original de respaldo, de modo de permitir en todo momento el examen y auditoria de la informacion y
documentacién sustantiva, administrativa y contable del Proyecto, por las personas que la Fundacidon
designe. Todo giro de fondos contra los recursos del Proyecto debera ser autorizado por el(la) Director(a) de
Proyecto.

El registro y los respaldos de los gastos y la contabilidad del Proyecto, debe mantenerse por lo menos,
durante cinco afios luego de finalizado aquel, conforme a lo dispuesto en el nimero 2.17.
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2.11 Cuentas Presupuestarias

2.11.1 Remuneraciones

Se podran presupuestar en este item las remuneraciones y los honorarios de personas naturales, personal
técnico y profesional contratado por la Beneficiaria para actividades asignables directamente al Proyecto,
salvo al (a la) Gerente(a) de Proyecto desglosado en el punto 1.8.2. Tanto para las remuneraciones
financiadas por la Fundacién como para aquellas aportadas por la Beneficiaria o terceros aportantes, se
considerard solamente el gasto real incurrido, el cual debera ser respaldado mediante documentos que
demuestren su materializacién, necesariedad y cuantia fehacientemente.

2.11.2 Remuneracion de Gerente(a) de Proyecto

Se presupuestara en este item remuneraciones u honorarios de la persona natural que ejerza el cargo de
Gerente(a) de Proyecto de acuerdo con lo establecido en el punto 1.8.2. Al igual que el punto 2.11.1, se
considerard solamente el gasto real incurrido, el cual debera ser respaldado mediante documentos que
demuestren su materializacion, necesariedad y cuantia fehacientemente.

2.11.3 Subcontratos

La Beneficiaria podra subcontratar a terceros parte de las actividades siempre y cuando esté contemplado en
el Proyecto, sobre la base de sus requerimientos técnicos y econdmicos. Toda subcontrataciéon que no esté
expresamente contemplada en el Proyecto debera ser previamente autorizada por la Fundacion.

En términos generales serd incompatible la subcontratacion de la Beneficiaria y/o entidades que sean terceros
aportantes del Proyecto. No obstante, la Fundacion podrd autorizar su subcontratacién en casos
excepcionales, atendiendo a las ventajas técnicas, econdémicas o de especialidad que reporte la
subcontratacion al Proyecto, debiendo detallarse claramente las acciones, obligaciones y gastos de esa
subcontratacion. El financiamiento de esa subcontratacidn no podrd, en caso alguno, imputarse al aporte de
la entidad asociada.

2.11.4 Viajesy Viaticos

Se podran presupuestar en este item solamente gastos asociados a viajes y viaticos realizados en virtud de
actividades directamente relacionadas con el Proyecto, que contribuyan al logro de los objetivos del mismo
y sean previamente aprobados por la Fundacidn.

2.11.5 Equiposy Software

Los equipos y bienes de capital que la Beneficiaria adquiera directamente deberdan cumplir con las
siguientes condiciones:

e Ser previamente autorizadas por la Fundacién.

e Ser necesarios para el Proyecto, justificando su pertinencia.

e Contar con la autorizaciéon y supervision del(de la) Director(a) de Proyecto.

e Contar con al menos tres cotizaciones, las cuales deberan presentarse a la Fundacién al momento
de solicitar la autorizacion.

e Cumplir con los procedimientos de compra propios de la Beneficiaria.

La Beneficiaria serd responsable de la operacién, cuidado y mantencién de los equipos adquiridos dentro
del marco de ejecucién del Proyecto, obligacion que cumplird de acuerdo con normas técnicas
generalmente aceptadas y a las especificaciones del fabricante. En particular, la Beneficiaria destinara
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personal adecuado y los materiales necesarios para la normal operacién y mantencion de dichos equipos
durante la ejecucion del Proyecto y hasta 2 afios después de su término.

La Fundacién podra resolver adquirir directamente el o los bienes presupuestados para la ejecucién del
Proyecto, siguiendo una de las 3 cotizaciones presentadas por la Beneficiaria, y lo pondrd a su disposicién
para uso exclusivo del Proyecto. La Beneficiaria serd responsable de ejecutar y realizar las mantenciones
necesarias, segun las especificaciones del fabricante, para su correcto funcionamiento. Al término del
Proyecto, la Fundacion decidira a su solo arbitrio si transferira la propiedad de dichos bienes a la
Beneficiaria a titulo gratuito, si los conservara para si, solicitando su devolucidn, o si requerira la restitucion
del valor libro de dichos bienes.

2.11.6 Infraestructura

Se podran presupuestar en este item, los gastos asociados a arriendo de espacios necesarios para la ejecucion
del Proyecto y utilizados exclusivamente para ese fin.

La Beneficiaria sera responsable de la operacion, cuidado y mantencion de la infraestructura utilizada dentro
del marco de ejecucién del Proyecto, obligacion que cumplira de acuerdo con normas técnicas generalmente
aceptadas. En particular, la Beneficiaria destinara personal adecuado y los materiales necesarios para la
normal operacién y mantencion de dichas obras y equipos durante la ejecucidn del Proyecto y hasta 2 afios
después de su término.

2.11.7 Fungibles

Se podrdn presupuestar en este item, los insumos necesarios para la realizacion del Proyecto.

2.11.8 Otros gastos

Se podrd presupuestar en este item, los gastos de administracidn asociados al Proyecto (Overhead)y
gastos de proteccion de propiedad industrial e intelectual.

Los gastos de administracion (Overhead) no podrdn, en ninguln caso, ser superiores al 10% del monto total
del Proyecto financiado por la Fundacion.

Control y seguimiento

Con el objeto de brindar apoyo adicional al Proyecto para asegurar el logro de sus objetivos, la Fundacidn
desarrollara el siguiente mecanismo que actuara en conjunto con el equipo del Proyecto:

2.12.1 Comité de Apoyo

Las reuniones con el Comité de Apoyo se llevaran a cabo, al menos, semestralmente y seran ellos quienes
revisen y aprueben los informes de avance del Proyecto y autoricen las eventuales reitemizaciones,
modificaciones en el Proyecto y actividades y compromisos comerciales que se adquieran en la etapa de
comercializacidn. Su labor se extiende mas alld del periodo de ejecucién de la investigacion y desarrollo
contemplada en el Proyecto.

La Beneficiaria debera dar al Fundacidn, las facilidades necesarias para tomar conocimiento directo de los
trabajos del Proyecto, con el objeto de verificar si se desarrolla en conformidad a lo estipulado, si las
actividades descritas en los informes de avance corresponden a la realidad y para verificar si los aportes de
la Beneficiaria y terceros al Proyecto corresponden en cardcter, calidad y cantidad a lo comprometido, entre
otros aspectos relevantes. No obstante, la Fundacién no asume en modo alguno la co-direccién o co-
ejecucién del Proyecto, siendo la ejecucion del mismo de exclusiva responsabilidad de la Beneficiaria.
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Para el apropiado seguimiento del Proyecto, el(la) Director(a) de Proyecto entregara a la Fundacion los
siguientes informes:

2.13 Informes

2.13.1 Cuaderno de laboratorio

Se deberan registrar todas las actividades realizadas durante el proceso de investigacion. El cuaderno de
laboratorio constituira la base de respaldo para la proteccion de la propiedad intelectual que se obtenga, asi
como del estado de avance del Proyecto y de la aplicacién de recursos para su desarrollo.

Este cuaderno debe contar con las caracteristicas sefaladas en el documento “Guia de Buenas Practicas
para Resguardar el Conocimiento y la Innovacién” desarrollado por Pipra y FIA®,

2.13.2 Informes de Avance

En un plazo maximo de 15 dias corridos posterior a la expiracion de cada periodo deberd entregar informes
gue reflejen los avances alcanzados en el Proyecto, con contenidos cientificos-tecnolégicos, comerciales y
la rendicién de gastos del periodo. Los informes deberan cefiirse a las instrucciones que le entregue la
Fundacion, utilizando los formatos y medios definidos para tal efecto. Todo informe deberd contener, al
menos, lo que se especifica a continuacion para cada caso:

e Informe Técnico:
Debera incluir las etapas, actividades y resultados del periodo informado, tanto lo comprometido en
el Proyecto, como lo logrado (adjuntando los respectivos antecedentes que lo acrediten) y lo no
alcanzado (adjuntando justificacién de su no realizacién). En el caso de etapas, actividades o resultados
no alcanzados, se deberan proponer modificaciones al plan de trabajo para lograr los resultados
pendientes, parciales y finales del Proyecto, cumpliendo con los plazos y recursos establecidos en el
contrato.
También se debera acompafiar una copia de las hojas del Cuaderno de Laboratorio correspondientes
al periodo informado.
En caso de los informes correspondientes a los ultimos 2 periodos, se debe incluir, adicionalmente,
el detalle de los avances, gestiones concretas, hitos futuros y plazos con respecto a la proteccion,
comercializacién y transferencia tecnoldgica de las invenciones y resultados del Proyecto.

e Informe Comercial:

Deberd completar un informe, cuyo formato y requisitos seran informados en su momento, donde se
detalle la mirada comercial de los resultados de la investigacidn que el(la) Director(a) de Proyecto vaya
identificando a lo largo de su investigacién, el mercado objetivo, la potencial aparicion de
competidores de la tecnologia y la validacidn de sus hipdtesis comerciales, entre otras cosas. Este
informe se ird enriqueciendo con informacién mas precisa que permita contar, al término de la
investigacion, con un claro plan de desarrollo comercial, un modelo de negocios definido y una hoja
de ruta para su implementacion.

e Informe financiero-contable:
Detallar los gastos del periodo y los acumulados a la fecha, desglosado por cuenta de gasto y fuente de
financiamiento, con sus correspondientes respaldos. La documentacion de respaldo como boletas,
facturas y otro tipo de documentos debera indicar (en la glosa del documento original) que los gastos
fueron realizados con cargo al Proyecto.

9 Referencia: http://pipra.fia.cl/media/6635/gu%C3%ADa%20de%20buenas%20pr%C3%Alcticas%20cuaderno%20laboratorio.pdf
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Los respaldos deberan adjuntarse ordenados cronolégicamente y clasificados por cuenta de gastos y
fuente de financiamiento, en copia claramente legible. Ademas, deberan tener el detalle necesario que
permita identificar y comprobar su correcta clasificacion en el informe entregado. Para todos los gastos,
deben cumplirse las exigencias de acuerdo con lo establecido en los puntos 2.10y 2.11.

En el caso de los gastos efectuados con cargo a los aportes de la entidad beneficiaria o terceros, estos
deberdn acreditarse mediante un certificado de la entidad respectiva, respaldado con los documentos
pertinentes.

2.13.3 Presentacion de Resultados Finales

Aprobado el ultimo Informe de Avance, la Beneficiaria deberd elaborar dentro de los siguientes 30 dias
corridos, una presentacidon del Proyecto y los resultados alcanzados, cuyo formato y requisitos seran
comunicados oportunamente. A lo menos, en esta presentacion se debera incluir un plan de desarrollo
técnico y comercial para lograr la transferencia de su tecnologia al mercado, con una estimacién del
presupuesto necesario y los plazos para lograrlo y detallar las actividades, hitos y financiamiento necesario
para los siguientes afos de desarrollo del Proyecto.

2.13.4 Informe Final

Luego de realizada la Presentacion de Resultados Finales citada en el punto precedente, la Beneficiaria
deberd entregar dentro de los siguientes 60 dias corridos, un informe que contenga lo acordado en la
reunion de discusién de la Presentacidn de Resultados Finales y lo siguiente:

e El resultado de la investigacion en detalle, cualquiera sea el grado de avance que haya logrado,
donde se deberan especificar todos los conocimientos, procesos o productos alcanzados. Se debe
entregar toda la informacidn, planos, disefios, formulas, procedimientos y otros antecedentes, que
permitan que el conocimiento alcanzado quede plenamente en poder de ambas partes, permitiendo su
proteccion, licenciamiento y/o transferencia. Ademas, se deberd entregar una copia del cuaderno de
laboratorio completo.

e Plan de desarrollo técnico y comercial de los resultados del Proyecto, que debera incluir las
alternativas de desarrollo comercial que se visualizan a partir de los resultados alcanzados, su analisis
comparativoy el plan que se requiere para implementarlas. Ademas, deberd contener los antecedentes
de mercado, competidores, proveedores, aspectos legales y normativos aplicables que se hayan
recopilado durante el desarrollo del Proyecto. Debe tener especial énfasis en las actividades vy
financiamiento requerido en los siguientes 2 afios, de manera de determinar la eventual aprobacion
del punto 1.6.

La Fundacion dard su aprobacion o formulara observaciones a los Informes de Avance en el plazo de 30 dias
corridos contados desde su recepcién. En el caso del informe final, el plazo sera de 60 dias corridos.
Modificaciones del Proyecto (objetivos, actividades, presupuesto)

En las actividades directas de seguimiento, de analisis y evaluacién de los informes de avance, y de los
demads antecedentes con que se cuente, la Fundacidn podra sugerir la introduccion de modificaciones a los
resultados, productos, actividades, plazos respectivos, insumos, costos, presupuesto y otros aspectos del
Proyecto, siempre que no se altere la naturaleza y objeto de éste ni el aporte total maximo de la Fundacion.

Sin perjuicio de ello, el Comité de Apoyo podra ampliar el Proyecto a otras areas o soluciones técnicas, para
alcanzar una mejor explotacién econdmica del mismo.

De la misma forma, la Beneficiaria, a través de su Director(a) de Proyecto, podra solicitar modificaciones,
siempre que estas no alteren la naturaleza y el objeto del Proyecto ni el aporte total maximo de la Fundacion
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al Proyecto. La Fundacidn resolvera sobre las solicitudes de modificaciones en un plazo no superior a 30 dias
corridos desde la formulacidn de la solicitud de modificacion.

La Beneficiaria no podra financiar con el aporte de la Fundacion ninglin concepto o gasto que no haya sido
incluido en el presupuesto presentado en la postulacién en los items del Proyecto. Ademas, todos aquellos
gastos no determinados expresamente en la postulacién, que se deban a cambios en las actividades,
deberan ser consultados a la Fundacion.

Propiedad Intelectual

La Beneficiaria contrae con la Fundacidn la obligatoriedad de proteger la propiedad intelectual e industrial
que se genere con motivo u ocasion del Proyecto, amparando con los registros correspondientes las
invenciones patentables o los derechos propietarios sobre los resultados que se alcancen durante éste,
salvo que ello no sea posible legalmente o sea inconveniente y la Fundacién lo declare asi.

Los registros que amparen los derechos de propiedad intelectual e industrial antes indicados deberan ser
inscritos a nombre de la Beneficiaria y de la Fundacion, segun lo estipulado en el punto 1.9 de las presentes
bases. Sin embargo, si la Beneficiaria, pudiendo hacerlo, faltare a su obligaciéon de proteger la propiedad
intelectual e industrial, la Fundacidon queda facultada para solicitar por si misma dicha proteccidon en
resguardo de su legitimo interés.

La Beneficiaria podra compartir la parte de su participacion en la propiedad de la Tecnologia y en los
resultados econémicos directos e indirectos de su explotacién, con el personal propio que haya participado
en su desarrollo, o con los terceros aportantes, en la medida de que no se vea afectada la participacién de
la Fundacion en la propiedad de la Tecnologia y beneficios que de ella se obtuvieran. La participacion que
hayan acordado con estos ultimos debera estar claramente explicitada en los contratos suscritos con ellos,
especificando que los porcentajes acordados son susceptibles de dilucidn, y deberan ser incorporados como
anexo del contrato de financiamiento celebrado entre la Beneficiaria y la Fundacién. Los derechos y
obligaciones que emanan de los contratos que la Beneficiaria celebre con terceros aportantes seran
transferibles sin que con lo anterior puedan afectarse los derechos de la Fundacion.

La Beneficiaria debera realizar los tramites de solicitud de derechos de propiedad intelectual, industrial o
que correspondan a su patentamiento o debido registro o inscripcién, donde no requerira de la aprobacion
de la Fundacién para poder proceder con ellos. No obstante, |la Beneficiaria debera mantener debidamente
informada de todos estos procesos a la Fundacidn, y se requerira consensuar con la Fundacién la decision
sobre los territorios donde se accedera a fases nacionales en procesos de patentamiento, y por ultimo, la
Fundacion se reserva el derecho a intervenir cuando lo estime pertinente, sobre todo en la redaccién de
patentes y respuesta a acciones oficiales, y cuando esto ocurra, la Beneficiaria y la Fundacién deberdn
proceder en base a consensos (En caso de no lograr consensos respecto a los territorios donde se accedera
a fases nacionales en procesos de patentamiento, se aplicard un mecanismo de mediacién interno para
dirimir las diferencias.). En caso de que la Beneficiaria no informara a la Fundacidn sobre las gestiones
realizadas en materia de obtencidn de estas protecciones, la Fundacién podra declarar Término Anticipado
del Proyecto.

En caso de que la Beneficiaria, aunque sea de forma involuntaria, llegase a infringir derechos de propiedad
de terceros con la Tecnologia que esta desarrollando, ésta se compromete desde ya a mantener a la
Fundacion indemne en caso de cualquier litigio basado en acusaciones de este tipo que terceros pudieran
entablar.

Obligaciones de difusién y comunicaciones

La Beneficiaria y el(la) Director(a) de Proyecto se comprometeran a lo siguiente:
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a) Apoyar y participar en los eventos y actividades de difusidn que realice la Fundacion para promocionar
los resultados del Proyecto y el proceso de investigacidn, si se estima oportuno.

b) Apoyary participar en las gestiones de difusion en medios de comunicacion que realiza la Fundacién,
ya sea durante su ejecucién o luego de terminado el Proyecto.

c¢) Rotular o destacar los documentos oficiales, notas de prensa, publicaciones y cualquier otro material
de difusion o divulgacion del Proyecto de forma que haga notoria la contribucion de la Fundacidn a su
ejecucion.

d) Entoda actividad publica que se efectue, ya sea durante su ejecucion o luego de terminado el Proyecto,
asi como también en medios escritos, audiovisuales y digitales, debera sefialarse expresamente y en
forma destacada que el Proyecto es o fue financiado por la Fundacién.

e) Permitir la rotulacion de los equipos comprados con fondos aportados por la Fundacién y apoyar la
comunicacién y difusién de estas implementaciones.

En ningln caso lo estipulado en la presente cldusula podrd ni debera ir en contra de lo estipulado en la
cldusula 1.9 sobre la confidencialidad de la informacién relevante para el éxito del Proyecto.

En caso de que la Beneficiaria o el(la) Director(a) de Proyecto no cumpla con lo mencionado en esta
clausula, la Fundacién podra suspender el contrato y los aportes comprometidos por hasta 60 dias corridos.
Si al término del plazo recién indicado la Beneficiaria o el(la) Director(a) de Proyecto no presenta un plan
para evitar que esta situacion vuelva a ocurrir o esta accidn es reiterativa, la Fundacion podrd disponer el
término anticipado del contrato.

Término del Proyecto de I+D

El Proyecto se entenderd terminado una vez que la Fundacién otorgue la aprobacién del Informe Final
presentado por la Beneficiaria.

En tal caso, las partes acuerdan que para todos los efectos se entenderd que ha terminado la fase de
investigacion y desarrollo de éste, pero que subsisten los compromisos de desarrollo comercial del mismo,
para lo cual los comparecientes se obligan a suscribir los acuerdos necesarios para materializar las
alternativas que consideren adecuadas para el efecto y los compromisos y las condiciones de participacidon
sobre los resultados del Proyecto que ambas asumiran en el futuro.

Término anticipado del Proyecto de I+D
El Proyecto podra terminar de manera anticipada, debido a las siguientes razones:

a) No cumplimiento, a juicio exclusivo e inapelable de la Fundacidn, de los hitos establecidos en la primera
mitad del Proyecto, asi como de las obligaciones que resulten de estas bases y los acuerdos
complementarios posteriores a la adjudicacién.

b) Pérdida de competitividad de la tecnologia propuesta en el Proyecto, a juicio exclusivo e inapelable de
la Fundacién, en casos como, por ejemplo, los siguientes: aparicién de tecnologias mas competitivas,
pérdida de relevancia del problema, obsolescencia tecnolédgica, aumento significativo del riesgo
tecnoldgico o comercial del Proyecto, reduccién significativa del tamafio de mercado percibido, entre
otras posibilidades.

c¢) Cambios estructurales dentro del equipo del Proyecto, a juicio exclusivo e inapelable de la Fundacion
como, por ejemplo, en los siguientes casos: cambios del (de la) Director(a) de Proyecto no informados o
no aprobados por la Fundacién, cambios relevantes dentro del equipo de Proyecto no informados o no
aprobados por la Fundacion, entre otras posibilidades.

d) Cambios en la propiedad de la Beneficiaria no informados a la Fundacidn.

e) Mutuo acuerdo entre las partes.
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En todos estos casos, la Fundacién redactara un finiquito en el que se establecerdn las condiciones de término
del Proyecto, el cual serd suscrito por la Beneficiaria. El término del Proyecto no afectara la participacion en
los beneficios patrimoniales que puedan derivar del mismo, conforme al Contrato de Financiamiento.

Desde ya, la Beneficiaria declara y acepta que el contrato se extenderd en el tiempo necesario para
materializar los objetivos de la investigacidn, proteger sus resultados y explotarlos comercialmente, si fuera
el caso. La Beneficiaria se obliga, a este respecto a imponer esta exigencia, como los deberes de
confidencialidad y de reserva que le son propios, a cualquier tercero con quien se vincule o pueda vincularse
en el futuro para el desarrollo del Proyecto.

Cesidn de los derechos de propiedad intelectual

Una vez concluido el Proyecto, la Fundacién continuara relacionada con la Beneficiaria con el objetivo de
concretar la transferencia, explotacion o comercializacién de la tecnologia desarrollada en el Proyecto.

Si la Beneficiaria no demuestra avances en la gestion de la transferencia, explotacidon o comercializacién de
la tecnologia desarrollada luego de 2 afios después de haber concluido el Proyecto, la Fundacién gozara de
una licencia gratuita e indefinida para el desarrollo, comercializacién y explotacion del Proyecto con terceros,
sin la necesidad de suscribir nuevos contratos con la Beneficiaria, y, ademas, podra exigir la cesion de los
derechos de la Beneficiaria, a titulo gratuito.

Se entenderd que la Beneficiaria no demuestra avances en la gestion de la transferencia, explotacion y/o
comercializacion de las tecnologias y sus resultados si, a juicio exclusivo de la Fundacién, después de
concluido el sefialado plazo se verifica al menos una de las siguientes circunstancias:

e La Beneficiaria no presenta un plan de actividades conducentes a la transferencia, explotacion y/o
comercializacién de la tecnologia desarrollada y/o sus resultados, o no ejecuta las actividades
comprometidas una vez que dicho plan haya sido aprobado por la Fundacién.

e La Beneficiaria no realiza tareas de transferencia, explotacion y/o comercializacion; o no apoya la
relacion con posibles clientes; o no redacta acuerdos o documentos legales necesarios en esta gestion;
o no entrega informacién necesaria para realizar esta gestion.

e La Beneficiaria no aporta con labores o servicios de los investigadores encargados de la tecnologia y/o
sus resultados para apoyar la transferencia, explotacidn y/o comercializacidn de las tecnologias y sus
resultados.

e La Beneficiaria comunica por escrito a la Fundacién que no realizard las tareas de transferencia,
explotacion y/o comercializacidn de las tecnologias y sus resultados.

2.20 Consultasy Aclaraciones

Si durante el proceso de postulacién existieran consultas, éstas deben ser realizadas via correo electrénico
a concursos@fcuc.cl.

Las respuestas se enviaran individualmente a los(las) participantes, por correo electrdnico, salvo aquellas
gue sea conveniente aclarar a todos los(las) postulantes a la vez, por ser de interés comun y no estar afectas
a las obligaciones de confidencialidad.
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ANEXO 1: Calculo de nuevas participaciones de las Partes y terceros aportantes frente a nuevos
aportes

En el caso de que la Fundacién se encuentre ejerciendo su participacion sobre la Tecnologia, en linea con lo
estipulado en la seccidn 1.8.1, este procedimiento aplica toda vez que una o mds Partes o terceros decidan
realizar aportes pecuniarios adicionales para el desarrollo de la Tecnologia (un evento de dilucién, en lo sucesivo,
simplemente “Evento”), ya sea para financiar la proteccion de los derechos de propiedad intelectual e industrial
gue se generen, para aumentar el valor de la Tecnologia o por el motivo que se estime conveniente, se procedera
de la siguiente forma:

Disposiciones Generales:

Todos los montos econdmicos a considerar en los cdlculos que se describen a continuaciéon deberan ser
transformados a Unidades de Fomento (“UF”), utilizando el valor de la UF al dia de cada aporte efectivo, seguin
lo informado por el Banco Central de Chile.

Silos aportes en cuestion fueron efectuados en moneda distinta al peso chileno, seran convertidos a peso chileno
segun el tipo de cambio establecido por el Banco Central de Chile en la fecha de realizaciéon de cada aporte, y
luego convertido a UF, tal como ya se indicé anteriormente.

El proceso de calculo es el siguiente:

1. Participaciones iniciales sobre la Tecnologia

Correspondera a los porcentajes que le corresponden a la Fundacidn y a la Beneficiaria sobre la Tecnologia,
segun se describe en 1.8.1. En caso de haber terceros con participacién sobre la propiedad de la Tecnologia,
su parte se desprendera de la parte que le corresponda a la Beneficiaria, segun ella y el Tercero acuerden,
sin alterar la participacion que le corresponde a la Fundacion.

2. Valor Inicial de la Tecnologia:

Se entenderd como Valor Inicial de la Tecnologia al valor de ésta inmediatamente después de la inversién
inicial de la Fundacién. Se calculara en base al aporte total que FCUC comprometa mediante contrato de
financiamiento a la Beneficiaria, dividido por el porcentaje de participacion sobre la Tecnologia que toma la
Fundacion.

3. Valor de la Tecnologia previo al Evento:
El Valor de la Tecnologia previo al Evento correspondera al Valor Inicial de la Tecnologia mas cualquier otro
aporte pecuniario realizado por la Fundacidn, la Beneficiaria o terceros en caso de haber pasado por eventos

de dilucidn previos. De no haber habido Eventos previos, el Valor de la Tecnologia previo al Evento sera igual
al Valor Inicial de la Tecnologia.

4. Participacion de cada una de las Partes precia a un Evento
En caso de que se trate del primer evento de dilucién, los porcentajes corresponderan simplemente a los

estipulados en el punto 1. De lo contrario, se utilizaran los porcentajes resultantes del calculo de diluciéon
efectuado en el Evento anterior.
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5. Valoracidn de la participacidon de cada una de las Partes previa a un Evento:

Para cada una de las Partes y eventuales terceros con participacién sobre la Tecnologia, se calculara como el
Valor de la Tecnologia previa al Evento, multiplicado por la participacidon que le corresponde a cada parte
previa al Evento.

6. Determinacion del valor de la Tecnologia posterior a un Evento:

Se definira el valor de la Tecnologia posterior al Evento como la suma entre el valor de la Tecnologia previo
al Evento, y la suma todos los aportes pecuniarios adicionales que las Partes y terceros realicen en dicho
Evento.

7. Determinacion de las participaciones de cada una de las Partes posterior a un Evento:

La participacion en la Tecnologia de cada una de las Partes y de eventuales terceros que realicen aportes en
un Evento, o hayan realizado aportes en el pasado, se calculara como la valoracién de su participacién previa
al Evento, mas el aporte que realicen en el Evento, todo eso dividido por el valor de la Tecnologia posterior
al Evento. Si alguna parte o eventual tercero no hubiera realizado aportes antes del Evento, o no realice en
el evento, sencillamente se considerara que su aporte en ese momento fue igual a cero.

En caso de que en un Evento los aportes adicionales sean realizados a prorrata, es decir, segun las participaciones
de cada uno de los participantes sobre la Tecnologia previo al Evento, no serd necesario efectuar este
procedimiento.

En caso de que la Parte o terceros que realicen un aporte adicional no soliciten derechos patrimoniales sobre la
Tecnologia, tampoco sera necesario efectuar este procedimiento.

La realizacion de aportes adicionales debera ser acordada entre las partes que cuenten con participacién sobre
la propiedad de la Tecnologia, y ninguna de ellas, ni ningln tercero podra realizar aportes adicionales que
conlleven a alteracién de las participaciones de alguna de ellas sin darle previamente la oportunidad de que
también pueda realizar un aporte a prorrata. Si pese a esto la situacion llegase a darse, dicho aporte adicional no
alterara las participaciones de las Partes, y quien lo haya hecho no podra solicitar un aumento de su participacion.
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ANEXO 2: Technology Readiness Level (TRL)

TRL Definicion del nivel

Lugar donde se
realiza / valida

Demostracion exitosa del sistema real en entorno operacional

Demostracion del sistema completo a escala real en entorno Entorno
operacional Operacional

Demostracion de un prototipo industrial del sistema en entorno
operacional

Demostracion de un modelo o prototipo de la solucidn tecnolégica en

entorno relevante Entorno

— - — - — Relevante o
Validacién de la funciéon critica y funciones y caracteristicas Simulado
complementarias de la tecnologia en entorno relevante
Validacién de la funcidon critica y funciones y caracteristicas
complementarias de la tecnologia en laboratorio Laboratorio
Prueba de concepto de la funcién critica de la aplicacién tecnolégica (empirico)
demostrada en forma experimental en laboratorio
Formulacién de una aplicacién tecnolégica del nuevo principio o
fenémeno basico descubierto Laboratorio

(tedrico)

Descubrimiento y reporte de un nuevo principio o fendémeno basico

NOTAS:

Entorno de laboratorio: Corresponde a un ambiente que tiene condiciones controladas para desarrollar
pruebas y experimentos con una produccién a pequefa escala.

Entorno relevante o simulado: Corresponde a un ambiente intermedio entre el laboratorio y la operacion
real, en el que se prueba la nueva solucién tecnoldgica a una escala intermedia. Es un ambiente controlado
gue simula el entorno operacional de mayor escala que el laboratorio e incluye caracteristicas ambientales
que se asemejan a un contexto operacional real. Por ejemplo, plantas de prototipado, pruebas de campo,
simulaciones computacionales, etc.

Entorno operacional: Corresponde al ambiente real donde operara la nueva solucién cuando esté en uso.
Por funcién critica entendemos la capacidad o caracteristica principal que debe contener la nueva solucién
tecnoldgica para que logre realizar aquello para lo cual es desarrollada.

Las funciones y caracteristicas complementarias a la funcidn critica son aquellas que la nueva solucién
tecnoldgica debe alcanzar para lograr satisfacer al mercado al cual se orienta de forma competitiva. No
siempre la ventaja competitiva corresponde a la funcién critica, muchas veces radica en las funciones y
caracteristicas complementarias, por ello su alta relevancia.
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ANEXO 3: Business Readiness Level (BRL)

Nivel | BRL Detalle
- . Consulta de fuentes secundarias para averiguar sobre el problema.
Identificacion del . . .
1 Consulta de fuentes secundarias sobre soluciones alternativas.
problema . L, L.
Identificacidon de quién padece el problema.
Oficina:

Tamafo de mercado top-down, fuentes secundarias (TAM y SAM)
Mediante Entrevistas: (al menos 6)
- Mapeo de la cadena de valor relevante.
Entendimiento del . . - .
2 Levantamiento de informacién sobre el problema (Gravedad, frecuencia,
Problema . . .
circunstancias, determinantes, etc.).
Perfil de quién sufre el problema.
Mapeo de la percepcion de usuarios sobre ellas.
Identificacidon de funcionalidad critica para resolucién del problema.
Mediante Entrevistas: (al menos 9 acum.)
Caracteristicas complementarias deseadas, e indeseadas, priorizadas.
Primera propuesta de valor.
Entender contexto Real de Uso (deseable visita a terreno).
Diseino de la Solucién, | Oficina:
Modelo de Negociov0 | Equipoincorpora persona con competencia real en negocios.
Modelo de Negocio Canvas v0
Posicionamiento competitivo (y en base a qué competiré).
Nocion preliminar de aspectos regulatorios relevantes (fuentes
secundarias).
Oficina:
Design for Production
Definicién de caracteristicas minimas aceptables del entorno relevante.
Tamano de mercado bottom-up (TAM, SAM, SOM).
Segmentacidon de mercado, y priorizacion, identificacion de early adopters.
Mapeo y priorizacion de potenciales partners externos™.
Calculo de condiciones de borde de rentabilidad, y necesidad de inversion
Analisis y Problem- para producir a gran escala.
Solution Fit Mapeo detallado de requerimientos y procesos regulatorios y normativos.
Elaboracién de estrategia de apropiabilidad.
Analisis y decision: EBCT v/s Licencia.
Preparacion para entrar a entorno relevante'.
Mediante Entrevistas: (al menos 18 acum., algunas en extranjero)
Informacion para valorizacion.
Problem - Solution Fit: varios clientes manifiestan interés en comprar.
Modelo Canvas v1

10 partners Externos: Maquiladores, Licenciatarios, Aseguramiento de Calidad, Inversionistas, Distribuidores, Representantes,
Certificadores, etc. Segun resulte relevante para el proyecto
11 Asegurar acceso, permisos, seguridad, nuevas competencias necesarias en el equipo, etc.
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Nivel | BRL Detalle
Oficina:
Revision de caracteristicas tras produccion en entorno relevante (brechas a
cerrar, y adiciones).
Primera versién de un flujo de cada descontado completo, aun incluye
5 Adaptacion a entorno supuestos importantes.
simulado Gestion:
Asegurar realizacion de medidas adaptativas.
SI LICENCIA: conversaciones con potenciales licenciatarios iniciadas.
Mediante Entrevistas: (al menos 30, al menos 20% en extranjero)
Modelo Canvas v2
Gestion:
Si aplica, testeos con usuarios/clientes del producto generado en el
entorno productivo relevante.
Flujo de caja descontado completo, sensibilizado, actualizado con nuevos
6 Operational resultados, y nimero de supuestos reducido.
Readiness Acercamiento a partners externos
Preparacién para entrada a entorno operacional, pagado o no.
SI PATENTE: Si aun no se solicita, solicitar.
SIEBCT: Empresa ya deberia estar constituida.
SI LICENCIA: Negociaciones avanzadas, deseablemente firmada.
Oficina:
Empaquetamiento de un MVP en formato y disefio definitivo.
Estrategia de comercializacion.
7 Inicio de Ventas Gestlon‘:, .
Resolucién de problemas operacionales.
Cerrar acuerdos con partners que permitan expansion comercial.
Esfuerzos de venta dirigidos a early adopters.
Modelo Canvas v4
Gestion:
De ser relevante, compliance regulatorio obtenido en mercados objetivo.
Ventas estables a Early Adopters (Traccion).
8 Escalamiento de Atencion al cliente de Early Adopters, consideracion de su feedback.
ventas Primeros esfuerzos de venta dirigidos a Fast Followers.
Preparacion para exportar, logistica, soft landings, etc.
Financiamiento para la expansion comercial asegurado.
Modelo Canvas v5
Gestion:
Representantes comerciales.
Product-Market Fity Te compr.an mas rapido de lo que se puede producir.
9 Exportaciones.

Expansion

Veloz contratacién de personal.
Potencialmente sublicencias.
Modelo Canvas v6
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