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VISTOS:

Lo dispuesto en la Ley N°21.105 y el DFL N°6; Ley N© 21.722 de Presupuestos del Sector
Publico para el afio 2025; Decreto Supremo N° 7/2023 del Ministerio de Ciencia, Tecnologia,
Conocimiento e Innovacién, ambos; Ley N© 19.880, que establece Bases de los
Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Organos de la Administraciéon del
Estado; y en la Resoluciéon N° 36/2024 de la Contraloria General de la Republica.

CONSIDERANDO:

1.- El memorandum TED de Departamento de Proyectos de Investigacidn Aplicada N°
8675/2025, mediante el cual se solicita aprobar las bases y convenio tipo del CONCURSO
DESAFIOS PUBLICOS 2025, SUBDIRECCION DE INVESTIGACION APLICADA, ANID,
que se adjuntan.

2.- El certificado de revision de bases del Departamento DTP de memorandum del
mencionado Departamento N° 8520/2025, que contiene el Visto Bueno a éstas. Indicando que
se utilizara el Sistema de Postulacion SPL Aconcagua Genérico (AUTH) y el Sistema de
Evaluacion Genérico (EVALGENERICO), y sefiala las fechas de disponibilidad de ambos
sistemas.

3.- El certificado de revisidon de bases y convenio del Departamento de Finanzas de ANID, de
13 de mayo de 2025, que no presenta observaciones al texto de las Bases y convenio tipo.

4.- Las Guias Técnicas correspondientes a los desafios del concurso citado.
5.- Las facultades que detenta esta Direccion Nacional en virtud de lo dispuesto en la Ley

N°21.105, el DFL N°6 del Ministerio de Educacién y en Decreto Supremo N° 7/2023 del
Ministerio de Ciencia, Tecnologia, Conocimiento e Innovacion.

RESUELVO:

1.- APRUEBASE las Bases de postulacion correspondientes al CONCURSO DESAFIOS
PUBLICOS 2025, SUBDIRECCION DE INVESTIGACION APLICADA, ANID, cuyo texto es el
siguiente:

INICIO TRANSCRIPCION



1 ANTECEDENTES

La Agencia Nacional de Investigacion y Desarrollo ANID, es un servicio publico
descentralizado del Estado con personalidad juridica y patrimonio propio, cuyo objetivo es
administrar y ejecutar los programas e instrumentos destinados a promover, fomentar y
desarrollar la investigacién en todas las areas del conocimiento, el desarrollo tecnoldgico y
la innovacion de base cientifico-tecnoldgica, de acuerdo con las politicas definidas por el
Ministerio de Ciencia, Tecnologia, Innovacion y Conocimiento (MinCTCI).

En 2020, la ANID crea la Subdireccidon de Investigacion Aplicada, cuyo objetivo es fomentar
el desarrollo de proyectos de investigacion y de innovacion cientifica tecnoldgica,
colaborando con el sector privado, la sociedad civil y/o el Estado contribuyendo a aumentar
la competitividad de la economia nacional, asi como al bienestar y calidad de vida de la
poblacion.

La investigacion aplicada, orientada a obtener resultados con impactos potenciales
economicos, sociales y/o ambientales, es una actividad con incertidumbre y riesgos
cientificos, tecnoldgicos y comerciales. Parte de los riesgos cientificos y tecnoldgicos son
subsidiados por el Estado a través de la oferta de instrumentos de fomento a la
investigacion aplicada orientados al desarrollo de tecnologias de productos o procesos.

El instrumento Desafios Publicos se encuentra vigente desde 2021 y es un programa que
apoya a organismos del Estado a encontrar soluciones a desafios de interés publico que
requieran de Investigacion, Desarrollo, innovacion (I+D+i) y/o desarrollo tecnoldgico para
ser resueltos por potenciales oferentes provenientes de empresas, startups, centros de
investigacion, universidades y otros emprendimientos. De esta forma, generar asi un
impacto positivo en el desarrollo econémico, ambiental y social a nivel pais. El programa es
una forma de enfrentar problemas complejos que requieren aproximaciones
transdisciplinarias y multisectoriales para ser abordados integramente. Desde un rol
coordinador, el Estado fomenta activamente el desarrollo tecnoldgico e innovacion
orientados a dar solucion a los desafios publicos que el pais presenta y que afectan a su
poblacidn, ya sea a nivel local, regional o nacional.

Las respuestas o soluciones a los desafios publicos pueden provenir desde soluciones
basadas en el desarrollo tecnolégico e innovacion generadas por la academia, el sector
privado, los emprendedores y/o la sociedad civil. Siendo en general problemas complejos,
se requiere de aproximaciones transdisciplinarias y multisectoriales para abordarlos
integralmente. Desde un rol coordinador, el Estado puede fomentar de manera activa el
desarrollo tecnoldgico e innovacion dirigida a dar soluciones a desafios publicos.

Cada concurso de Desafios Publicos financia una carrera de desarrollo de prototipos para
lograr una aplicacion industrial lista para implementar y que el Organismo Publico pueda
adquirir eventualmente.

Los concursos de Desafios Publicos estaran sustentados por un Desafio o problema de
interés publico que fue levantado por MIinCTCI en conjunto con instituciones publicas
seleccionadas en una etapa previa a este concurso. Durante esta etapa, cada institucion
publica Mandante elabord, en conjunto con ANID, MinCTCI y Laboratorio de Gobierno, una
Guia Técnica en la cual se aborda la problematica que da origen al Desafio en detalle, junto
a los requerimientos técnicos esperados de la solucion y sus resultados. Este documento
técnico acompafia cada Desafio y es parte integral de las bases del concurso.

La Guia Técnica presenta una completa justificacion del Desafio Publico, un analisis
actualizado de la vigencia del problema, analisis del estado del arte con respecto al desafio
planteado y los requerimientos técnicos especificos para la convocatoria. Ademas, contiene
la presentacion de financiamiento, los plazos y resultados a alcanzar en cada una de las
etapas, entre otras especificaciones.



El mandante para cada Desafio Publico podra poner a disposicion de los postulantes toda la
informacién complementaria de caracter técnica, legal, regulatoria, estadistica y/o
financiera que permita la mayor comprension, andlisis y desarrollo de las soluciones por
parte de los postulantes.

Al momento de la apertura de la convocatoria se publicardn los nombres de los Desafios
Pablicos y las entidades mandantes, asi como el contenido de la Guia Técnica, lo que estara
disponible en el sitio web de la ANID https://www.anid.cl/concursos

2 OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL CONCURSO

2.1 Objetivo general

Encontrar soluciones innovadoras a problemas complejos de interés publico que requieran
investigacion, desarrollo e innovacién (I+D+i), conectando a las instituciones publicas
Mandantes que demandan y necesitan de estas soluciones, con potenciales oferentes del
sistema de ciencia, tecnologia, innovacién y emprendimiento.

2.2 Objetivos especificos

a) Crear nuevos y/o mejorados productos, procesos y/o servicios con base en I+D+i
que permitan resolver Desafios de interés publico.

b) Desarrollar soluciones que sean econdmica, social y ambientalmente sostenibles,
tanto en el contexto de aplicaciéon del Desafio Publico como de otros contextos
donde se puedan utilizar.

c) Promover instancias de colaboracién entre actores publicos, privados y académicos
en torno a un Desafio de interés publico.

2.3 Resultados esperados de los proyectos adjudicados

El proyecto debera definir y obtener resultados que seran evaluados en términos de su
potencial impacto, factibilidad de ejecucién y de las actividades, recursos y equipo de
trabajo requeridos para alcanzarlos. Para los resultados se espera lo siguiente:

a) Nuevos y/o mejorados desarrollos tecnoldgicos, como productos, procesos y/o
servicios, con base en I+D+i que permitan resolver los Desafios Publicos.

b)  Valorizacion econdmica, social y/o ambiental de la solucidén, factibilidad de
escalamiento y sostenibilidad del proyecto.

c) Transferencia tecnoldgica y desarrollos de modelos de masificacidon y negocios
relacionados con la adopcidn y validacion de las tecnologias.

Los resultados, indicadores, atributos y metas esperadas para cada etapa estan definidos

de manera especifica en cada Guia Técnica y su cumplimiento sera evaluado respecto al
avance del proyecto en las distintas etapas de cada Desafio.

3 PARTICIPANTES

3.1 Entidades Participantes

Seran entidades participantes de los proyectos de este concurso: el beneficiario
(obligatorio) y las asociadas (opcional).



3.1.1 Entidad Beneficiaria (obligatorio, maximo 1)

Son personas juridicas constituidas en Chile, publicas o privadas, con o sin fines de lucro.
Corresponde a la entidad que postula a la convocatoria y plantea una solucién a un Desafio
de Interés Publico de acuerdo con la Guia Técnica definida para cada Desafio y recibe el
subsidio para su ejecucion.

Al momento de postular deberda presentar la escritura/estatutos actualizados de
conformacion de la entidad que postula, la documentacion de acreditacion del(de la)
representante legal actualizada y el certificado de vigencia de la personalidad juridica con
antigliedad no superior a 60 dias.

La entidad beneficiaria deberd adjuntar a la postulacién una carta de compromiso que
ratifique su participacién y respalde los aportes comprometidos, la que debera ser suscrita
por el representante legal o la autoridad facultada para estos efectos, en el formato que se
incluye en el formulario de postulacion que se encontrard disponible en la pagina web
https://www.anid.cl/concursos/ desde la fecha de convocatoria del concurso. La entidad
beneficiaria es responsable ante la ANID de la ejecucién técnica y financiera del proyecto.

3.1.2 Entidad(es) Asociada(s) (opcional)

Podran participar como asociadas una o mas entidades publicas o privadas, nacionales o
extranjeras con o sin fines de lucro, tales como empresas, fundaciones, universidades,
corporaciones, entre otras, las que deberan prestar apoyo en el desarrollo e
implementacion de una o varias etapas del proyecto. Las entidades asociadas podran
cofinanciar la ejecucidon del proyecto a través de aportes “nuevos o incrementales”. La
participacion de las asociadas en el proyecto es opcional.

Las entidades asociadas no pueden recibir subsidio para la coejecucién de actividades del
proyecto, ni en forma directa por medio de transferencias realizadas por la beneficiaria, ni
en forma indirecta por medio de la subcontratacion de sus servicios a dichas entidades u
otras relacionadas patrimonialmente con las asociadas. Toda participacion de personal de
las entidades asociadas en el proyecto sera considerada como aporte.

En la formulacidon del proyecto se especificaran las responsabilidades, derechos vy
obligaciones de las entidades asociadas si estas participan en el proyecto. Ademas, de
corresponder, se deben especificar sus aportes financieros; todo lo cual debera ser
respaldado por una carta de compromiso suscrita por el representante legal de cada
entidad asociada o la autoridad facultada para estos efectos, que tiene que adjuntarse a la
presentacion del proyecto en el formato que se incluye en el formulario de postulacion que
se encontrara disponible en la pagina web https://www.anid.cl/concursos/ desde la fecha
de convocatoria del concurso. Los aportes financieros contenidos en la carta de compromiso
deben corresponder a los detallados en la plataforma y los formularios de postulacion al
concurso.

Dentro de la convocatoria de un mismo Desafio, cada persona juridica, segun corresponda,
y cumpliendo los requisitos que se sefialan para cada caso, sélo podra participar en una
categoria de las anteriormente sefialadas. Asi, por ejemplo, la entidad que participe en
calidad de “Beneficiario”, no podra participar en calidad de “asociado”, o viceversa.

3.2 Personal Participante

El equipo minimo para la postulacion y ejecucién del proyecto debera estar constituido por
al menos dos personas, siendo una de ellas el(la) director(a) del proyecto y personal
participante que cumpla con los siguientes roles y dedicacion durante la ejecucién del
proyecto:



3.2.1 Director(a) de proyecto (obligatorio):

Debera estar debidamente individualizado durante el proceso de postulacion y debera
actuar en representacion del Beneficiario como responsable de la direccion técnica y de la
gestion del proyecto ante la ANID.

En el caso de ausencia temporal o impedimento de ejercer la direccion del proyecto por
fuerza mayor, la beneficiaria podra realizar el cambio de director(a) del proyecto previa
justificacion y autorizaciéon de la ANID.

Ademads, el proyecto deberd considerar otros roles que pudieran ser parte de la
conformacion inicial del equipo del proyecto al postularse. El personal del proyecto podra
estar conformado por:

3.2.2 Personal Cientifico-Técnico

Persona(s) relacionada(s) a una o mas areas de desarrollo del proyecto quien, a través de
su experiencia académica, conocimiento previo, formaciéon profesional, técnica o cientifica
podrd liderar o ser responsable del logro de uno o mas objetivos, resultados o actividades
relativas a la propuesta.

3.23 Personal para la Gestion del Proyecto

Persona(s) relacionada(s) a una o mas areas de desarrollo del proyecto quien, a través de
su experiencia académica, formacion Técnica o profesional, podra liderar o ser responsable
del logro de uno o mas objetivos, resultados o actividades relativas a la gestion y/o
administracién del proyecto.

3.24 Otro Personal

Persona(s) relacionada(s) a otras funciones criticas para la ejecucion del proyecto.
3.25 Restricciones que aplican al personal participante

Quedan excluidos de participar en el presente concurso las autoridades o funcionarios de
MinCTCI, de Laboratorio de Gobierno, y de la ANID, asi como asesores expertos (as) que
hayan participado en la construccion de la Guia Técnica para cada uno de los Desafios,
(pudiendo si participar de un desafio distinto del cual fueron mentores) funcionarios de las
entidades mandantes y socios estratégicos o colaboradores de éstas en su Desafio.

La ANID podra determinar declarar fuera de bases o disponer el término anticipado del
Convenio de un proyecto que presente una falsa declaracién al respecto, dependiendo que
ésta sea detectada durante el periodo de evaluacion o durante la ejecucion de este.

4 PRESENTACION DEL PROYECTO

Los postulantes deberan completar la informacion de postulacion en: i) la plataforma de
postulacion, ii) el archivo Word Formulario Postulacion 2025, iii) el archivo Excel oficial de
presupuesto y iv) los documentos anexos. Los archivos deben subirse con la informacion
completa a la plataforma de postulacion segun las bases concursales del documento. Toda
la informacion de esta convocatoria se encontrara disponible durante la etapa de
postulacion en el sitio web del concurso: https://www.anid.cl/concursos El formulario de
postulacion se debe completar tomando en consideraciéon lo estipulado en este
documento.

4.1 Antecedentes y Contenidos del Proyecto



4.1.1 Antecedentes Generales

La descripcion del proyecto se deberd completar en el formulario oficial 2025 de postulacidn
describiendo toda la informacién requerida. En la plataforma de postulaciéon se deberan
identificar el titulo del proyecto, resumen ejecutivo, palabras clave, dreas OCDE y regién de
aplicacion, entre otros, asi como, se debera referir al equipo del proyecto identificando al (a
la) director(a) del Proyecto y a los demas integrantes del equipo y sus cargos, la
beneficiaria y asociada(s), si existiesen.

Las postulaciones deberan realizarse en idioma espafiol. Sin perjuicio de lo anterior,
determinados campos y/o anexos del formulario de postulacién (que se indicaran en cada
caso en el sistema de postulaciéon en linea), podran ser completados en idioma inglés, con
la finalidad de facilitar la tarea de expertos(as) internacionales que eventualmente
participen en la evaluacion. En caso de existir diferencias y/o contradicciones entre la
informacién ingresada en idioma espanol y aquella ingresada en idioma inglés, se
considerara y primara la que se encuentre en idioma espafiol.

4.1.2 Nivel de desarrollo tecnolégico de la solucion o tecnologia

Esta informacién se requerira en el formulario oficial de postulacién, que debera describir y
reflejar el NIVEL DE MADUREZ DE LA TECNOLOGIA desarrollado, validado o demostrado por
el equipo y con el que se busca concursar y acceder al cofinanciamiento entregado por la
ANID. Para medir dicho nivel se utilizara el concepto de TECHNOLOGY READINESS LEVELS
o TRL. ElI TRL es una forma aceptada de medir y clasificar el grado de madurez de una
tecnologia o resultado de investigacion. En todos los casos, el TRL presentado al momento
de la postulacién debe ser de 3 0 mas, segun lo indicado en la Guia Técnica de cada uno de
los Desafios. La informacion para determinar el nivel TRL que tiene la tecnologia al
momento de postular al concurso podra ser consultada a través del Anexo N°1 de las
presentes Bases.

El postulante debera proponer una solucién que cumpla con los siguientes requisitos:

o La solucidén propuesta debe ser de base cientifico-tecnoldgica y estar alineada al
desafio al que postula y requerimientos definidos en la Guia Técnica.

e Al momento de postular se debe disponer de la informacidon necesaria que acredite
el nivel de TRL que presenta la tecnologia. El postulante podra adjuntar informacion
técnica, incorporar paginas web y/o subir anexos que expliguen y demuestren tal
nivel de avance. El nivel de desarrollo tecnoldgico de entrada depende de lo
solicitado por cada Desafio, informaciéon que se encuentra especificada en la Guia
Técnica correspondiente.

4.1.3 Contenidos del proyecto
Las postulaciones deberan contener la descripcidn del proyecto para cuya ejecucion se

solicita financiamiento, segun lo requerido en la Guia Técnica y de acuerdo con la
convocatoria postulada.

Seccion 1: Propuesta de solucion

a) Solucion Propuesta, grado de diferenciacion y competitividad
El proyecto debera describir con claridad la solucidon propuesta, identificando los atributos
que la diferencian de las soluciones alternativas y/o existentes y que la hacen competitiva e
innovadora, indicando y justificando como la solucién puede contribuir a resolver el Desafio
Pablico. Ademas, deberad considerar el valor que agrega la solucion para el Mandante, el

mercado objetivo y su entorno.

b) Plan de Trabajo y Presupuesto



Se debe incluir un plan de trabajo que dé cuenta del avance del desarrollo esperado para
cada etapa y la factibilidad de alcanzar el(los) hito(s) critico(s) y los resultados
comprometidos en la propuesta. Ademas, debe incluir un presupuesto detallado, basado en
las actividades del plan de trabajo y de acuerdo con cada etapa de ejecucion, segln lo
requerido en la Guia Técnica del Desafio.

c) Modelo de negocios preliminar

Se debe identificar el conjunto de actores claves como empresas, instituciones u otros que,
en su conjunto, representen el modelo de ingresos o ahorros derivados de Ia
implementacion de la solucién tecnoldgica. Ademds, debe considerar la estrategia de
proteccién intelectual y el mecanismo de uso/transferencia para el acceso a la solucién a los
interesados en la innovacion, incluida la Mandante como uno de ellos.

Seccion 2: Capacidades
a) Equipo de Trabajo

Incluye la identificacién del equipo de trabajo, ya sea de la entidad beneficiaria o del (de
los) asociado(s), si corresponde, con su dedicacion al proyecto, sefalando sus capacidades
técnicas, trayectoria, habilidades y experiencia relevante en el ambito del proyecto. Se
deben establecer roles y responsabilidades del equipo de trabajo en el desarrollo del
proyecto. Junto con esto, y en el marco de la politica de promocién de igualdad de género
que la ANID viene impulsando desde el afio 2017, se debe describir como se incorporan los
elementos de paridad y equidad de género en la conformacion de los equipos de trabajo y
de gestion del proyecto, asi como en la aplicacidon de las metodologias de investigacion si
corresponde.

b) Capacidades del Beneficiario y entidad(es) asociada(s)

Corresponde a las capacidades organizacionales, de infraestructura y de recursos,
disponibles en el territorio nacional, que se dispondran para la ejecucién del proyecto a
nivel del beneficiario, asi como de la(s) entidad(es) asociada(s), si corresponde. Se debera
indicar claramente las capacidades con las cuales no cuenta la beneficiaria y se requiere
sean aportadas por la(s) entidad(es) asociada(s).

Seccion 3: Potencial de Implementacion
Se debe referir a la estrategia de implementacion de la solucidon propuesta, su potencial de
escalamiento y los plazos asociados a ello. Todo esto, segun el estado de madurez de la

tecnologia y/o innovacion alcanzada. Ademas, considerar la estrategia de sustentabilidad de
la solucidn y los potenciales riesgos y/o barreras comerciales y regulatorias.

4.1.4 Otras Consideraciones
Durante el proceso de evaluacion, se revisara que los proyectos cumplan con las
regulaciones especificas segun las normativas vigentes y los estandares que regulan la
actividad cientifica en las areas que trate el proyecto. Para mas informacion consultar el
siguiente enlace: https://www.anid.cl/ejes-estrategicos/investigacion-aplicada/bioetica-y-
bioseguridad/.
En ese sentido a los proyectos que involucran estudios en/con:
a) Seres humanos y/o material bioldgico humano,

b) Animales, muestras animales y/o material bioldgico,

c) Sitios arqueoldgicos,



d) Especies protegidas, areas silvestres protegidas, internacién de especies,
e) Archivos y/o bases de datos que contengan informacion sensible.

Se les solicitara presentar certificaciones aprobatorias y/o autorizaciones especificas que
correspondan, segun lo estipulado en el Anexo N°2: Certificaciones, Autorizaciones,
Certificados de Etica/Bioética, Bioseguridad, Permisos y Otros de estas bases, cuyo
contenido forma parte integral de las bases del presente concurso.

La ANID solicitard a los proyectos que utilicen o produzcan material que represente riesgo
en bioseguridad, segun lo establecido en el Manual de Normas de Bioseguridad y Riesgos
Asociados, editado por CONICYT (version 2018), la presentacion de un certificado y/o
informe que indique que las actividades o experimentos que se realizaran durante la
ejecucion del proyecto consideran normas que garantizan la seguridad del personal y del
ecosistema. Este certificado y/o informe debe ser emitido por un Comité de Bioseguridad o
por la autoridad con responsabilidad administrativa de la entidad beneficiaria donde se
realicen las actividades que pudiesen presentar el riesgo en bioseguridad.

Aquellos proyectos adjudicados que asi lo requieran, deberan enviar a la Subdireccion de
Investigacién Aplicada - FONDEF los certificados aprobatorios y/o autorizaciones
especificas, o, en su defecto, el informe con las observaciones emitidas por dicho comité,
dentro de un plazo de 120 dias corridos desde la notificacién de adjudicacion, de lo
contrario se procederd a dar término anticipado al proyecto. Excepcionalmente, y a solicitud
fundada y por razones fundadas debidamente calificadas, la ANID podrd autorizar la
ampliacion mediante acto administrativo de ANID.

Se deberan adjuntar las certificaciones de todas las instituciones nacionales e
internacionales que participen de la propuesta y que se vean afectadas por realizar alguna
de las actividades mencionadas, aplicandose el mismo procedimiento y sanciones sefialadas
en el parrafo anterior.

A los proyectos adjudicados en el presente concurso les seran aplicables, las
Responsabilidades y Principios de la Declaracion de Singapur sobre la Integridad en la
Investigacién, cuyo texto se encuentra en Anexo N°3 a las presentes bases y se entienden
forman parte integrante de ellas.

Cabe sefialar que, de acuerdo con la Ley de Transparencia 20.285 sobre Acceso a la
Informacidn Puablica, tanto el resumen como los objetivos de los proyectos postulados son
informacién publica y de libre acceso.

4.2 Etapasy plazos de ejecucion

4.2.1 Etapas de los proyectos

El presente instrumento considera un conjunto de hasta 3 etapas para el desarrollo de los
proyectos, las cuales son de caracter sucesivo. Las etapas y su duracién estan descritas en
la Guia Técnica de cada convocatoria, no pudiendo proponerse plazos de ejecucion o etapas
diferentes a lo establecido. En el analisis de admisibilidad de los proyectos se verificara que
se hayan considerado la o las etapas definidas en la Guia Técnica de cada desafio.

Las etapas y sus objetivos son las siguientes:

Etapa 1 - Validacion en entornos relevantes o simulados: Esta etapa tiene por
objetivo la validacién en entornos relevantes o simulados de un prototipo de producto,
proceso y/o servicio, lo que dependera de las descripciones contenidas en la Guia Técnica
respectiva. Esta especificara el nivel de desarrollo minimo requerido como punto de entrada
a la etapa 1 para cada Desafio, que se espera sea al menos de TRL3. Como resultado de
esta etapa, ademas de la validacién del prototipo en entornos relevantes o simulados, hay



que comprobar su viabilidad técnica y el plan para abordar la etapa siguiente, si la Guia
Técnica la considera.

Etapa 2 - Validaciéon en entornos reales: Esta etapa tiene por objetivo la validacion en
entornos reales de un prototipo de producto, proceso y/o servicio, que ya se encuentre
validado en entornos relevantes o simulados, lo que dependerd de las descripciones
contenidas en la Guia Técnica respectiva. Como resultado de esta etapa, ademas de la
validacion del prototipo en entorno real, es necesario comprobar su viabilidad técnica vy el
plan para abordar la etapa siguiente, si la Guia Técnica la considera.

Etapa 3 - Implementacion y/o escalabilidad demostrada en entorno real: Esta
etapa tiene por objetivo desarrollar todas las actividades basadas en la implementacién y/o
demostracion de la escalabilidad y sostenibilidad del proyecto para el corto y mediano
plazo. Esta etapa debe incluir la implementaciéon de la solucidén, evaluada, validada y/o
escalabilidad demostrada en entorno real de un prototipo de producto, proceso y/o servicio,
segun lo establecido en la Guia Técnica del Desafio.

La evaluacién de continuidad del proyecto al término de la Etapa 1 y Etapa 2, se realizara
de acuerdo lo establecido en la seccién Proceso de Evaluacion, Adjudicacién, Ejecucion y
Término de proyectos de las presente bases.

4.2.2 Plazos de ejecucion de los proyectos

El plazo méximo de ejecucién de los proyectos, contemplando todas las etapas establecidas
en la Guia Técnica, es de hasta 24 meses.

Sin perjuicio de lo sefialado en el parrafo anterior, los plazos maximos por etapas seran
establecidos en cada Guia Técnica. La ANID, a través de la Subdireccién de
Investigacion Aplicada, evaluara para cada convocatoria y cada etapa, las condiciones de
excepcion que puedan extender el plazo de una o mas etapas. Las extensiones aplicaran
para todos los proyectos por igual. Los mayores costos que resultaren de esta ampliacidn
deberan ser financiados por las instituciones beneficiarias.

La fecha de inicio del proyecto determinara la fecha del comienzo de las actividades de éste
y sera definida por la ANID una vez que todos los proyectos adjudicados en un Desafio
tengan la resolucion que aprueba su convenio de subsidio y serd comunicada formalmente
a los proyectos en un plazo maximo de 90 dias desde la notificacidon de la adjudicacion.

4.3 Financiamiento, aportes del Beneficiario y Asociada(s)

4.3.1 Financiamiento maximo del subsidio y porcentaje de cofinanciamiento

El financiamiento maximo de la ANID sera de hasta $800 millones de pesos por cada uno
de los Desafios, para ser repartido en el total de proyectos adjudicados en cada Desafio.
Este monto considera todas las etapas que se contemplen en la configuracion de cada
Desafio. No pudiendo recibir en total cada proyecto mas de $ 330 millones, de acuerdo al
siguiente cuadro:

, Monto maximo de subsidio por proyecto
Desafio
(todas las etapas) $

Ilustre Municipalidad de Cabo de 330.000.000
Hornos

Servicio Agricola y Ganadero 305.000.000
Instituto Nacional Antartico Chileno 330.000.000
Superintendencia de Educacion 200.000.000

El cofinanciamiento por parte de la ANID serd de hasta el 80% del costo total del proyecto,
el cual aplicard para cada una de las etapas establecidas en la Guia Técnica de cada



Desafio. Los montos maximos de subsidio por cada etapa estan establecidos en la Guia
Técnica del respectivo Desafio.

ANID podr3, reajustar los presupuestos autorizados en cada cuota del subsidio adjudicado,
de acuerdo con el reajuste aplicado por la Direccion de Presupuesto, respecto a los valores
incrementados en la ley de presupuesto final autorizada para cada afio presupuestario.

4.3.2 Aportes del Beneficiario y/o Asociada(s)

Los participantes deberan aportar el financiamiento restante con un minimo de 20% del
costo total del proyecto, para cada etapa del Desafio, como aporte nuevo o incremental. El
beneficiario y la(s) asociada(s) podran realizar este aporte conjuntamente. Los aportes
incrementales consisten en el desembolso de recursos a causa de la ejecucion del proyecto.
En caso de participacion de personal preexistente de la entidad beneficiaria y asociada(s),
el financiamiento de sus remuneraciones puede considerarse como un aporte incremental.
Se excluyen de este concepto la utilizacion de instalaciones, infraestructura, equipos u
otros, ya existentes en las entidades participantes. Estos aportes deben ser respaldados en
la carta de compromiso del beneficiario y la(s) asociada(s), las que deben cubrir, a lo
menos, los montos comprometidos por cada entidad en la plataforma y los formularios de
postulacidn.

Las entidades asociadas, asi como sus empleados y funcionarios, no recibirdn subsidios con
ocasion de este concurso. Tampoco podran ser proveedores de bienes o servicios para el
proyecto financiado con el subsidio.

4.4 Admisibilidad de los proyectos

La ANID, a través de la Subdireccion de Investigacion Aplicada, comprobard que se
cumplen los requisitos establecidos en estas bases y que cada postulacién cumpla con los
plazos y contenga los antecedentes obligatorios y necesarios para su evaluacion. El analisis
de admisibilidad considerara los antecedentes ingresados en la plataforma de postulacién y
los distintos formularios y anexos, siendo responsabilidad del (de la) director(a) del
proyecto velar por la coherencia de la informacidon entregada. En caso de diferencias
prevalecera la informacion ingresada en la plataforma de postulacion.

Si no se cumplen todos y cada uno de los requisitos de admisibilidad que se describen a
continuacion, el proyecto no avanzarad al proceso de evaluacion y quedara como no
admisible para la convocatoria.

4.4.1 Cumplimiento por parte de las entidades participantes (Entidad Beneficiaria y/o Asociadas).

i. Contar con un Unico beneficiario y que corresponde a una persona juridica publica o
privada constituida en Chile.

ii. La respectiva persona juridica, segun corresponda, y cumpliendo los requisitos que se
sefialan para cada caso, participa en una sola categoria para cada Desafio de las
indicadas en la seccidon Entidades Participantes de las presentes bases.

iii. Se debera adjuntar documento donde conste el objeto social de la institucion
postulante, como estatutos o constitucion u otro documento analogo.

iv. Cumplimiento de los requisitos de plazos, montos maximos de subsidio y minimo de
aportes para la ejecucién de cada etapa del proyecto de acuerdo con lo establecido en
la Guia Técnica.

V. Contar con un aporte de la Entidad Beneficiaria y/o Asociada(s) de al menos el 20%
del costo para cada una de las etapas del proyecto, este aporte deberd ser
incremental.

Vi. Presentar una carta de compromiso de la instituciéon beneficiaria, firmada por el
representante legal, segin los formatos establecidos, que respalde, al menos, el
aporte comprometido por la entidad en plataforma de postulacion.



vii.  Si corresponde, incorporar una carta de compromiso para cada entidad asociada que
participa en el proyecto, debidamente firmada por un representante legal o una
persona que tenga facultades para comprometer los aportes al proyecto y que
respalde al menos los montos comprometidos en plataforma de postulacién, segln los
formatos establecidos.

viii. Presentar una declaracion de duplicidad/no duplicidad, segun los formatos
establecidos indicando si el proyecto esta siendo o no financiado por otros fondos
publicos.

ix. El proyecto completo debe presentarse en la plataforma de postulacion, utilizando los
formularios oficiales y los formatos establecidos para el Concurso Desafios Publicos
2025.

4.4.2 Cumplimiento de los requisitos de parte del personal participante.

i.  Tener un equipo minimo de investigacién constituido por al menos dos personas, que
deben individualizarse dentro del proyecto. Una de ellas deberd cumplir
necesariamente el rol de director(a) de proyecto.

Los proyectos que no cumplan con las disposiciones establecidas en estas bases se
declararan fuera de bases y no podran participar en este concurso.

En el evento que uno o mas proyectos sean declarados fuera de bases tal circunstancia sera
notificada por la ANID, teniendo los(las) afectados(as) un plazo de 5 dias habiles desde su
notificacion para interponer el recurso de reposicion por carta oficial a través de la mesa de
ayuda de ANID, https://ayuda.anid.cl/ , firmada por el representante legal de la Entidad
beneficiaria contra tal acto administrativo, de acuerdo con lo sefalado en la Ley N°19.880
gue establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los
Organos de la Administracion del Estado.

4.5 Duplicidad de financiamiento de los proyectos

El (La) director(a) del proyecto deberd declarar que no tiene o que no tendra doble
financiamiento para el proyecto postulado en el caso de ser adjudicado. Para acreditar esta
condicion, los y las postulantes deberan adjuntar a la postulacion la declaracion jurada
simple en el formato establecido para el concurso, que indique si han postulado el proyecto
a otro fondo del Estado o si la propuesta estd siendo financiada por algin otro fondo
publico o privado. Si existiera otra postulacion vigente, de ser aprobada debera renunciar a
alguna de ellas en un plazo de 30 dias desde la notificacion de adjudicacion o se procedera
a dejar sin efecto la adjudicacion del proyecto en esta convocatoria.

Desde el punto de vista del analisis de duplicidad que se llevara a cabo en la ANID a través
de la Subdireccion de Investigacion Aplicada - FONDEF, este se realizara principalmente a
través de aquellas Agencias del Estado y/o Servicios Publicos relacionados al area de
financiamiento y promocion del desarrollo cientifico, investigacion aplicada e innovacion
tecnologica, entre las cuales se destaca CORFO, FIA y otras agencias o servicios que por
proximidad técnica o de ambito de accidn sea pertinente analizar. Asimismo, se analizara la
duplicidad con instrumentos dependientes de programas financiados por la ANID en
cualquiera de sus Subdirecciones.

Si, en cualquier estado del concurso y/o durante la ejecucién de cualquier proyecto, la ANID
detecta la existencia de duplicidades en el financiamiento de éste, debera renunciar a
alguno de ellos en un plazo de 30 dias desde la identificacién de la situacién o se dispondra
el término anticipado del proyecto de esta convocatoria. El beneficiario sera responsable de
asegurar no recibir doble financiamiento para la ejecucién de actividades relacionadas con
la ejecucion del proyecto adjudicado.

4.6 Conducta inapropiada



No se permitira, en ninguna etapa de los concursos de la ANID, desde la presentacion de
los proyectos de I+D+i hasta la publicacion de los resultados, cualquier conducta
inapropiada, tales como proporcionar datos falsos y la copia sustancial de obras ajenas sin
la debida citacién del nombre del (de la) autor(a), titulo de la obra, fecha y medio de
publicacién. Lo anterior incluye el uso no autorizado de ideas o métodos originales,
obtenidos por comunicacién privilegiada, tales como proyectos o manuscritos bajo revisiéon
por pares.

Se entiende por copia sustancial la coincidencia esencial o fundamental que involucre una
copia de frases o parrafos que induzcan al lector a engafarse respecto a las contribuciones
del (de la) autor(a), sin que el factor determinante sea el nimero de palabras copiadas ni
el lugar del manuscrito donde se encuentra la frase en cuestion (titulo, introduccion,
métodos, hipodtesis, etc.), sino la impresion equivoca inducida en el lector respecto de la
autoria. No se considera para este efecto el uso de frases de uso general que no induzcan a
error al lector.

En la postulacién, todo texto, parrafo o frase textual proveniente de una referencia
bibliografica, deberd sefalarse entre comillas o letra cursiva. Toda cita bibliografica debe
identificarse en el texto y en el listado de referencias.

Los proyectos presentados que incurran en esta falta seran declarados fuera de bases (Ver
Anexo N°3: Declaracion de Singapur).

5 PROCESO DE EVALUACION Y ADJUDICACION

5.1 Evaluacion de los Proyectos

5.1.1 Criterios de evaluacion.

Los proyectos que avancen a la etapa de evaluacién corresponderan Unicamente a aquellos
gue hayan aprobado el andlisis de admisibilidad. La evaluacion se realizard sobre los
antecedentes y contenidos del proyecto para su evaluacidon técnica y financiera. La
ponderaciéon asignada a cada criterio para el cdlculo del puntaje final serd evaluada de
acuerdo con lo indicado:

Criterio Subcriterio Detalle
Propuesta de Solucidon propuesta, en relacion con el Desafio al que
solucion postula.

de alternativas ya existentes.
Solucién propuesta,

y competitividad como punto de partida de la solucidén propuesta.

objetivo complementario y su entorno.

Estado del arte en relacién con la solucién propuesta.

Atributos técnicos que diferencien a la solucion propuesta

grado de diferenciacién | Estado de desarrollo actual del prototipo que sera usado

Valor que agrega la solucion para el mandante, el mercado

Plan de trabajo vy
presupuesto

Coherencia del plan de trabajo, en relacién con los objetivos
del proyecto y sus resultados esperados.

Coherencia del presupuesto, en relacion con las actividades
del plan de trabajo. Para la evaluacién de las etapas 2 y 3
se considerara la ejecucién presupuestaria de la etapa que
termina, el correcto uso de los recursos y presentacion de
las rendiciones de gastos correspondientes.




Modelo de
preliminar

negocios

Mercado potencial de la propuesta y su entorno.

Modelo de negocios, donde se identifique la propuesta de
valor, actores claves y mecanismos de comercializacién de
la solucién.

Estrategia de proteccion de la propiedad intelectual que se
genere con el proyecto.

Mecanismo de uso/transferencia para el acceso a la soluciéon
a interesados en la innovacién.

Capacidades

Equipo de trabajo

Experiencia y capacidades del equipo que ejecutard el
proyecto, tanto del beneficiario como del (de los)
asociado(s).

Elementos de paridad y equidad de género en la
conformacion de los equipos de trabajo y de gestion del

proyecto.

Capacidades del
beneficiario y
entidad(es) asociada(s)

Capacidades organizacionales, de infraestructura y recursos
del beneficiario y entidad(es) asociada(s), si corresponde.

En caso de la participacién de una asociada, claridad en la
descripcion de la necesidad de su participacion, capacidades
con las que aportarda y que no se encuentran en la
beneficiaria.

Potencial de
implementacion

Potencial de
implementacioén,
escalabilidad y
sustentabilidad

Estrategia de implementacién de la solucién propuesta,
potencial escalamiento del prototipo final y sus plazos.

Estrategia de sustentabilidad de la solucidon propuesta,
riesgos y/o barreras comerciales y regulatorias.

5.1.2 Ponderadores de evaluacion

Se utilizara una rubrica de evaluacién diferenciada por etapas, de acuerdo con la
configuracion de cada uno de los Desafios participantes de esta convocatoria. El niUmero
maximo de etapas de evaluacién corresponde a tres: Etapa 1) Validacion en entornos
simulados o relevantes, Etapa 2) Validacién en entornos reales y Etapa 3) Implementacion
y/o escalabilidad demostrada en entorno real. En todas ellas se mantienen los mismos
criterios y subcriterios de evaluacidn, pero los factores de ponderacidn varian segun el
proyecto demuestra el grado de novedad en su avance, capacidad de desarrollo
tecnoldgico, factibilidad de implementacion y escalabilidad.

Las ponderaciones de los criterios de evaluacidon son los siguientes, segun la etapa en la
que se encuentre postulando el proyecto:

o Etapa en que se evalla el proyecto

Criterio
Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3

Propuesta de Soluciéon | 50% 40% 30%
Capacidades 30% 30% 30%
Potencial de
implementacion e|20% 30% 40%
impactos
TOTAL 100% 100% 100%




5.1.3 Escala de puntaje para la evaluacion de los proyectos y recomendacion de aprobacion

Cada criterio serd evaluado entre 0 y 5 puntos. Se permitirdn medios puntos (pero no
fracciones menores). El significado de los puntajes es el siguiente:

Valor Concepto Descripcion
La propuesta no cumple/aborda el criterio bajo analisis
0 No califica 0 no puede ser evaluada debido a la falta de

antecedentes, o informacion incompleta.
La propuesta no cumple/aborda adecuadamente los

1 Deficiente aspectos del criterio o hay graves deficiencias
inherentes.
La propuesta cumple/aborda en términos generales los

2 Regular aspectos del criterio, pero existen importantes
deficiencias.

3 BuENno La propuesta cumple/aborda correctamente los

aspectos del criterio, aunque requiere ciertas mejoras.
La propuesta cumple/aborda los aspectos del criterio de

4 Muy bueno muy buena manera, aun cuando son posibles ciertas
mejoras.
La propuesta cumple/aborda de manera sobresaliente
5 Excelente todos los aspectos relevantes del criterio en cuestion.

Cualquier debilidad es muy menor.

Para recomendar la aprobacion de una propuesta, se deben cumplir los siguientes
requisitos:

a) El puntaje final correspondiente al promedio ponderado de todos los criterios a
evaluar debe ser igual o superior a 3 puntos.

b) El puntaje del criterio Propuesta de Solucién de la pauta de evaluacion, debe ser
superior o igual a 3 puntos.

Las propuestas recomendadas para su aprobacién y que cumplan con lo anterior, podran
adjudicarse segun la disponibilidad presupuestaria.

Los proyectos propuestos para aprobarse y que consideren a una persona de sexo registral
femenino en el papel de directora, recibirdn una bonificacién de 0,2 puntos en su puntaje
final.

5.1.4 Procedimiento de Evaluacion de los proyectos

i. La evaluacidn la realizara un panel de expertos(as) nombrado por la ANID a través de
la Subdireccion de Investigacion Aplicada, integrado por profesionales
destacados(as) de los sectores publico, académico, empresarial y/o institucional. El
panel evaluard los proyectos y, de ser necesario, podra convocar la participacién de
especialistas externos.

ii. Las ponderaciones de los criterios de evaluacién se aplicardn segun cada etapa
sefialada en la seccién Evaluacién de los proyectos.

iii. Si 2 0 mas propuestas obtienen el mismo puntaje de evaluaciéon considerando la
aproximacion a dos decimales, se considerara un criterio de desempate asociado a
politica de paridad de Sexo Registral. Si fuera este el caso, se privilegiard aquella
propuesta que contenga un mayor equilibrio de género dentro del equipo de
investigacién considerando: al equipo de investigacién, o en su defecto, aquel cuya
directora sea una persona de sexo registral femenino.

iv.  Adicionalmente, la Subdirecciéon de Investigacion Aplicada - FONDEF podra llamar a
todos los proyectos postulantes a realizar una presentacion presencial de cada
propuesta.

V. Una vez terminado el proceso de evaluacion y conformacion de una propuesta de
adjudicacion para la primera etapa de cada uno de los Desafios, el(la) subdirector(a)



de Investigacion Aplicada presentara los resultados de las evaluaciones, asi como el
ranking de los proyectos sugeridos para aprobacién al Comité Técnico Asesor (CTA)
de la Subdireccién de Investigacién Aplicada para que formule su propuesta de
recomendacién de adjudicacién a la Direcciéon Nacional. El ranking serda construido
considerando la nota final de las evaluaciones del panel truncada a dos decimales,
tanto para cada pregunta, la nota de cada capitulo y la nota final ponderada.

Con base en los antecedentes recibidos y en cumplimiento de sus funciones, el Comité
Técnico Asesor recomendara a la ANID los proyectos que, a su juicio, deban recibir
financiamiento. El Comité podra considerar cualquiera de los criterios que a continuacion se
sefialan para el anadlisis de las propuestas que presenten evaluaciones idénticas, que
permitan consensuar su seleccion:

a) La sintonia del proyecto con los objetivos establecidos en la convocatoria.

b) El nivel de compromiso institucional considerado en el proyecto, los recursos de
contrapartida incluidos para hacer su implementacion mas viable y la demostracion
de capacidades institucionales de gestidn instaladas.

c) La equidad de género en el grupo de investigadores de las propuestas.

d) La participacion y pertinencia regional, asi como la realizacion actividades en
regiones distintas de la Region Metropolitana.

Asimismo, el Comité Técnico Asesor podra emitir sugerencias y elaborar su propuesta de
una lista de espera a partir de los proyectos no adjudicados que tengan los mejores
puntajes de evaluacion y que cumplan con los puntajes minimos para ellos, de acuerdo con
lo anteriormente sefalado.

Ademads, el Comité Técnico Asesor podra proponer condiciones de adjudicacién para
proyectos en particular.

5.2 Adjudicacion de los Proyectos

La adjudicacion de los proyectos para la Etapa 1 de cada uno de los Desafios, se efectuara
mediante resolucion de la ANID, previa recomendacion del Comité Técnico Asesor de la
Subdireccién de Investigacién Aplicada.

La recomendaciéon de adjudicacidon podra referirse a la totalidad del proyecto o a una parte
de él, pudiendo incorporar modificaciones o fusiones de proyectos, sugerir asignaciones
presupuestarias distintas a las propuestas en el proyecto respectivo y/o contener
condiciones de adjudicacion que no alteren la naturaleza ni el objeto de éste; todas ellas
podran consistir en una o varias de las siguientes categorias:

e Requerimiento de informacién adicional.
e Madificaciones a la estructura de costos.
e Fortalecimiento del equipo.

e Inclusion de aspectos considerados cruciales o importantes para el desarrollo del
proyecto.

En la eventualidad que dos o mas postulaciones de un(a) mismo(a) Director(a) estén en la
nomina de proyectos sugeridos a adjudicar, sélo serd adjudicada la propuesta con el
puntaje total mas alto, no existiendo la posibilidad de que sea reemplazado dicho(a)
Director(a) por parte de la entidad beneficiaria.

El monto adjudicado por la ANID correspondera a una suma maxima que no podra ser
incrementada durante la ejecucion del proyecto. Los mayores costos que resultaren en la
ejecucion del proyecto deberan ser financiados por las entidades beneficiarias con recursos
propios.



La Subdireccion de Investigacion Aplicada notificara a la entidad postulante la adjudicacién
o rechazo del proyecto, a través de correo electrénico. Adicionalmente a dicha notificacion y
a solicitud del postulante, se enviara el informe de la evaluacidn realizado por el Panel de
Expertos y las condiciones de adjudicacion de éste, cuando corresponda. Contra dicha
comunicacion, las entidades postulantes tendran un plazo de 5 dias habiles desde la
notificacién de la resolucion de adjudicacién del concurso para interponer un recurso de
reposicién por carta oficial a través de la mesa de ayuda de ANID, https://ayuda.anid.cl/
firmada por el representante legal de la Entidad beneficiaria contra tal acto administrativo,
de acuerdo a lo sefialado en la Ley N°19.880 que establece las Bases de los Procedimientos
Administrativos que rigen los Actos de los Organos de la Administracién del Estado. La
ANID resolvera el recurso administrativo en un plazo maximo de 30 dias habiles contados
desde la interposicion del recurso.

Serd condicion de adjudicacion la concordancia del objeto social de la Institucidon
Patrocinante/Beneficiaria/Adjudicada con la actividad a desarrollar en el proyecto, lo cual
sera revisado por la ANID antes del fallo.

Sin perjuicio de lo anterior, la ANID podra en cualquier etapa del concurso y/o de ejecucién
del proyecto verificar, en lo pertinente, el cumplimiento de la Ley de presupuesto vigente,
pudiendo dejar sin efecto la adjudicacién, suspender la transferencia de los respectivos
recursos y/o solicitar la restitucion de estos.

Los(as) directores(as) de proyectos adjudicados en este concurso, durante la ejecucion de
éste, deberan estar disponibles para participar como evaluadores(as) de proyectos de la
Subdirecciéon de Investigacion Aplicada-FONDEF, en la forma y plazos que sea requerido.
Dicho compromiso se hace extensivo a los(as) investigadores(as) del proyecto.

5.3 Lista de Espera

El presente concurso podria contemplar una lista de proyectos “seleccionados en lista de
espera” para la Etapa 1 de los Desafios, en estricto orden de puntaje de evaluacién, la que
se conformara por aquellas propuestas recomendadas para adjudicacion por el Comité
Técnico Asesor. Sin embargo, el Comité Técnico Asesor, podra proponer a la ANID, alterar el
orden de las propuestas de la lista de espera. Para dicha propuesta, el Comité Técnico
Asesor debera aplicar cualquiera de los criterios que a continuacion se sefalan, los que
estdn en mero orden de enunciacion:

a) propuestas lideradas por personas del sexo registral menor representado en la
adjudicacién correspondiente.

b) propuestas cuyo origen y realizacion de la totalidad o la mayor parte de sus actividades
sea de regiones distintas de la Regién Metropolitana.

c) propuesta segun el puntaje obtenido durante el proceso de evaluacion.

La propuesta del Comité Técnico Asesor debera ser explicita en cuanto al criterio que
escoge dentro de las alternativas del parrafo anterior, para lo cual podra aplicar los criterios
sefialados precedentemente, en distinto orden de prelacion o de manera conjunta, pero
siempre respetando dentro de cada criterio el orden del puntaje de evaluacion de la lista de
espera. Por tanto, para las propuestas de sexo registral menor representado, la lista de
espera correrd en estricto orden de puntaje dentro del sexo registral.

En el caso de los propuestas cuyo origen y realizacién de la totalidad o la mayor parte de
sus actividades sea de regiones distintas de la Region Metropolitana, la lista de espera
correrd en estricto orden de puntaje obtenidos por dichos proyectos regionales; con
excepcién de los recursos adicionales que provengan de una regidon determinada, ya que
dichos recursos podran otorgarse a los proyectos provenientes de esa region, también
siempre respetando el orden de puntaje dentro de dicha regidn, en el caso que exista mas
de un proyecto en la lista de espera dentro de la misma zona. La disponibilidad
presupuestaria regional deberd acreditarse a través del correspondiente certificado del



Departamento de Finanzas de esta Agencia, al momento que resuelva el Comité Técnico
Asesor.

La lista de espera se podria hacer efectiva en los siguientes casos: renuncia de alguna de
la(s) beneficiaria(s); que alguna de ella(s) se encuentre imposibilitada para ejecutar el
proyecto; que la(s) beneficiaria(s) no suscriba(n) los convenios dentro de los plazos
establecidos en las bases; o que existan recursos adicionales para el financiamiento del
respectivo concurso.

La propuesta del Comité Técnico Asesor debera ser fundada, la cual se materializarad a
través de un acta suscrita al efecto, para luego ser presentada a la Direccidon Nacional, o
quien subrogue dicho cargo, quién dictard el respectivo acto administrativo aprobando
dicha propuesta, en la medida que la considere adecuada y se respeten los lineamientos de
orden de puntaje expuestos y, en general, las bases de la presente convocatoria.

La lista de espera se mantendrd vigente hasta el fallo de adjudicacién de un nuevo
concurso de Desafios Publicos.

Sin perjuicio de todo lo anterior, la adjudicacién de los proyectos estara estrictamente
sujeta a la disponibilidad presupuestaria, asi como también en el caso de que ninguna de
las propuestas presentadas cumpla con los requisitos de seleccidn establecidos para la
adjudicacién del concurso o que no existan postulantes, ANID podrd declarar desierto por
razones fundadas.

5.4 Firma de Convenio entre la Beneficiaria y la ANID

Serd suscrito un convenio entre el Beneficiario y la ANID dentro de un plazo de 40 dias
corridos desde la fecha de la notificacion de resolucion de adjudicacion. En el
convenio se establecerd la obligacion de mantener la informaciéon y documentacién que
permita la verificacién de cualquier aspecto del proyecto. Ademads, en el convenio se
especificard el derecho de la ANID a realizar inspecciones sobre el avance de los proyectos.
La beneficiaria deberd dar las facilidades a la supervisidn y seguimiento, asi como
supervisar la presentacion de los informes de avances del proyecto que debera hacer el (la)
director(a) del Proyecto, segun se establezca en el convenio. Como resultado de estas
acciones, la ANID podra determinar el término anticipado a aquellos proyectos que
presenten un desarrollo insatisfactorio.

Si el convenio de subsidio firmado por la beneficiaria no fuese recibido en la ANID dentro de
los plazos mencionados, se entenderd que la beneficiaria renuncia al subsidio y se dejara
sin efecto el acto adjudicatorio respecto de ésta, y la ANID notificard su adjudicacién al
siguiente proyecto de la lista de espera generada por el Comité Técnico Asesor.

Al momento de la adjudicacién, la Subdirecciéon de Investigacién Aplicada no tramitara los
convenios respectivos, en aquellos casos en los cuales las instituciones que se adjudicaron
proyectos presenten situaciones pendientes con proyectos de la Subdireccion de
Investigacidon Aplicada - ANID, adjudicados en concursos anteriores. Para esta revision se
consideraran los proyectos terminados hasta un afio antes de la fecha de cierre del
concurso. Entendiéndose por fecha de cierre del concurso, el dia hasta el cual se recibieron
postulaciones en el presente concurso. Las situaciones pendientes son: entrega de Informe
Final, envio de rendicion de cuentas y reintegro de fondos.

En el caso de que una entidad presente alguna de estas situaciones pendientes, se le
otorgara un plazo de 30 dias corridos desde la fecha de la notificacion de resolucion de
adjudicacién para subsanarlas. Si estas situaciones no son resueltas en dicho plazo, la
adjudicacién quedara sin efecto.

Al momento de la firma del convenio respectivo, la Subdireccion deberd solicitar al
departamento de Gestién de Rendiciones de la ANID, la emision de un certificado que
acredite que el receptor de los recursos estd sin situacion de rendiciones pendientes,
respecto de las rendiciones de cuenta de cualquier proyecto adjudicado anteriormente por



ANID. Ademas, deberan condicionar la suscripcion del convenio al cumplimiento integro de
las obligaciones establecidas en la ley N° 21.722.

Las entidades beneficiarias, previamente a la firma del convenio, deberan estar inscritas en
el Registro de Colaboradores del Estado y Municipalidades; esto es un requisito obligatorio
para que ANID pueda realizar transferencias de recursos, segun lo establecido en la ley
N°19.862 del 08/02/2003, cuando corresponda.

El convenio de financiamiento incorporara una clausula en relacién con la obligacién de las
instituciones de Educacion Superior que participan en calidad de Instituciones Patrocinantes
o Beneficiarias, de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 21.369, que regula el acoso
sexual, la violencia y la discriminacién de género en el &mbito de la Educacion Superior.

Ademas, en cumplimiento de la Ley N°21.643, el convenio de financiamiento contemplara
una clausula sobre la normativa en materia de prevencion, investigacion y sancion del
acoso laboral, sexual o de violencia en el trabajo en orden a propender relaciones laborales
fundadas en un trato libre de violencia, compatible con la dignidad de las personas y con
perspectivas de género.

Sin perjuicio de lo anterior, la entidad beneficiaria y entidad(es) asociada(s), si
corresponde, se comprometen a respetar las obligaciones, condiciones y los términos
establecidos en las presentes bases, como asimismo la normativa concursal, las cuales
regulan la ejecuciéon del proyecto de que se trate.

Sera condicién para la firma de convenio la concordancia del objeto social de la Entidad
Beneficiaria con la actividad a desarrollar por el proyecto. Esta condicidn sera resuelta en el
proceso de elegibilidad descrito en la seccion PARTICIPANTES - BENEFICIARIOS.

6 EJECUCION Y TERMINO DE PROYECTOS

6.1 Inicio de los Proyectos

La fecha de inicio del proyecto determinara la fecha del comienzo de las actividades de éste
y sera definida por la ANID una vez que todos los proyectos adjudicados en un Desafio
tengan la Resolucion que aprueba su convenio de subsidio, y sera notificada formalmente a
los proyectos en un plazo maximo de 90 dias desde la fecha de notificacién de la
adjudicacion.

Posterior a la adjudicacién el proyecto deberd responder a las condiciones y exigencias del
proceso de adjudicacion, en caso de haber alguna.

Posterior al inicio y dentro de un plazo maximo de 120 dias corridos desde la fecha de
notificacién de la resolucion de adjudicacién, los proyectos deberan presentar los
certificados de ética, bioética, bioseguridad, segun los requerimientos del acta de
exigencias, o en su defecto el informe de observaciones emitidas por dicho comité luego de
su revision. En caso de presentar observaciones, el certificado de ética, bioética,
bioseguridad con aprobacién definitiva debera ser presentado en el plazo maximo de 120
dias desde la fecha de inicio. Excepcionalmente, y a solicitud fundada y por razones
fundadas debidamente calificadas, la ANID podra autorizar la ampliacién mediante acto
administrativo de ANID.

En caso de no cumplir la entrega de la documentacién solicitada dentro del plazo
establecido, se procedera al término anticipado la que podra ser con restitucion total de
fondos transferidos y la ANID podrd activar la lista de espera generada por el Comité
Técnico Asesor.

6.2 Seguimiento y Control Técnico de los Proyectos



Las entidades beneficiarias deberan dar las facilidades necesarias para realizar el
seguimiento y control de los proyectos seleccionados adjudicados durante su vigencia,
conforme a los procedimientos establecidos por la ANID, comunicados a las beneficiarias a
través de su plataforma computacional de Seguimiento y Control.

La Subdireccion de Investigacion Aplicada asignard un(a) ejecutivo(a) para el seguimiento y
control de los proyectos, que se realizard a través de la plataforma de seguimiento y
control.

El proceso de seguimiento y control podra considerar como uno de sus soportes el apoyo y
acompafiamiento técnico de las propuestas a través de un comité multidisciplinario,
integrado por profesionales de alta calificacion, experiencia y reconocimiento en los dmbitos
de emprendimiento tecnoldgico y de negocios en un area o sector especifico de la economia
y/o especialidad en diferentes areas tecnoldgicas o de mercado.

El proceso de Seguimiento y Control también podra considerar aspectos tales como:
reuniones con el equipo del proyecto, logro de hitos criticos de avance y de resultados,
realizacion de presentaciones de avance de los resultados, efectiva participacion vy
realizacion de aportes de la beneficiaria y asociados al proyecto, uso de medios de
comunicaciéon audiovisuales o a distancia que contribuyan al seguimiento técnico del
proyecto y toda medida que ayude a la supervisién in situ o remota del proyecto, sus
objetivos y resultados criticos.

Como parte del proceso de seguimiento y control técnico, las principales obligaciones vy
funciones del (la) director(a) del Proyecto son las siguientes:

i. Asegurar la ejecucion del proyecto de acuerdo con los términos establecidos en las
bases de la ANID y Guia Técnica del Desafio.

ii. Desarrollar las actividades ajusténdose a la ética profesional y al mantenimiento de la
confidencialidad de la informacion recibida y generada durante la ejecucion del
proyecto y aportada por los participantes.

iii. Cefirse a la normativa vigente que rige el proyecto y sus casos especiales.

iv. Entregar a la ANID, al finalizar cada una de las etapas del Desafio, un informe de
continuidad que dé cuenta de los resultados logrados durante la ejecucién de la
etapa y como se abordara la etapa siguiente (2 y 3, segun corresponda), de acuerdo
con lo indicado en estas bases y la Guia Técnica del Desafio.

v. Cuando corresponda, para los casos que se ejecute la etapa final del Desafio, se debe
entregar un informe técnico final que dé cuenta del logro de los resultados que
contempla la etapa final.

El proyecto podré solicitar modificaciones presupuestarias y técnicas, asi como cambios en
el equipo de investigacion del proyecto postulado, siempre que se consideren oportunas
para lograr los objetivos planteados, y que no afecten el objetivo general del proyecto ni su
vigencia cientifica-tecnoldgica. Estas modificaciones seran revisadas por el(la) ejecutivo(a)
responsable del seguimiento y control del proyecto.

En caso de incumplimiento de las obligaciones y compromisos técnicos, la ANID debera
aplicar los procedimientos de cobranza administrativa y ejecucion de garantias, segln
corresponda.

6.3 Informe de continuidad y evaluacion de continuidad entre etapas

Al finalizar la ejecucidon de la etapa 1 y etapa 2, si corresponde, y de acuerdo con lo
estipulado en la Guia Técnica de cada Desafio, los proyectos deberan entregar un informe
técnico y financiero que determinara su continuidad a la etapa siguiente. Este informe de
continuidad permitird evaluar la calidad del avance de la investigacion y el grado de logro y
cumplimiento de sus metas.



Este informe debera ser entregado en formato electronico utilizando los formatos oficiales
definidos por la ANID y dentro del plazo de ejecucidn de la etapa correspondiente (o lo que
se sefale en el convenio de subsidio y/o la Guia Técnica) y deberda dar cuenta de la
ejecucion total de la etapa respectiva. Este documento deberd incorporar informacion de los
resultados logrados, cumplimiento de indicadores y metas especificas definidos para cada
etapa y cada Desafio Publico en su correspondiente Guia Técnica, considerando:

o Los resultados o metas establecidas al momento de aprobarse el proyecto o su
continuidad, segun corresponda, para el término de la etapa que concluye.

o Presentar la propuesta actualizada de indicadores y metas para el término del
proyecto, en base a los resultados de la etapa que concluye y a lo estipulado en la
Guia Técnica del Desafio.

e Cuando la etapa que concluye es la Etapa 1, se deberan presentar antecedentes que
den cuenta y respalden los testeos realizados y validaciones en entornos relevantes
o simulados y que la referida validacién haya sido exitosa.

e Cuando la etapa que concluye es la Etapa 2, se deberan presentar antecedentes que
den cuenta y respalden los resultados, testeos realizados y validaciones en entornos
reales y que la referida validacion haya sido exitosa.

o Presentar la justificacion de las eventuales desviaciones y riesgos identificados en
relacion con la programacion de actividades y sus efectos.

e Presentar una propuesta de medidas y acciones tendientes a corregir o mejorar las
desviaciones identificadas o mitigar los riesgos detectados.

e Presentar la propuesta de solucién, plan de trabajo, presupuesto y equipo de trabajo
para la etapa siguiente.

Serd responsabilidad del beneficiario y del (la) director(a) del proyecto entregar la
informacidén requerida oportunamente y segln los plazos, para avanzar y cumplir con cada
etapa que el Desafio Publico exija en la Guia Técnica.

Adicionalmente, la Subdireccién de Investigacion Aplicada podrad llamar a todos los
proyectos en ejecucién a realizar una presentacién de cada propuesta, una vez que se
finalice la ejecucion de la Etapa 1 o 2, segun corresponda.

La Subdireccién de Investigacion Aplicada evaluard la informacién presentada y podra
solicitar antecedentes adicionales y la modificacion y/o complementacién de ésta. Para que
los proyectos puedan avanzar a las etapas 2 y 3, segun corresponda, se realizard una
evaluacion sobre la base de los contenidos técnicos, grado de avance, resultados obtenidos
en la etapa que antecede, ejecucidon presupuestaria y rendicion de cuentas, la presentacion
de la propuesta de continuidad en términos de su propuesta técnica y capacidades para su
ejecucion y el potencial impacto de la solucién, de acuerdo con los criterios y ponderaciones
establecidos en la seccidon “Evaluacion de los Proyectos”.

La Subdireccién de Investigacién Aplicada resolvera sobre la aprobacién o rechazo de la
continuidad del proyecto para la Etapa 2 o 3, segun corresponda, considerando:

a) El puntaje final correspondiente al promedio ponderado de todos los criterios a
evaluar debe ser igual o superior a 3 puntos.

b) El puntaje del criterio Propuesta de Solucién de la pauta de evaluacién, debe ser
superior o igual a 3 puntos.

Las propuestas recomendadas para su aprobacion y que cumplan con lo anterior se
seleccionaradn segun el monto de proyectos que la Guia Técnica de cada Desafio defina,
aprobandose los mejores evaluados hasta cumplir con los cupos disponibles para cada
etapa.

La evaluacién de continuidad podria establecer condiciones técnicas y/o presupuestarias,
siempre que éstas no alteren el objetivo general ni la naturaleza del proyecto.



Si el informe de continuidad no es aprobado, se pondra término anticipado al proyecto y al
respectivo convenio de subsidio, aplicdndose para estos efectos, lo dispuesto en las Bases
del Concurso.

La ejecucion del proyecto en su totalidad, contemplando todas sus etapas concluye con la
entrega de un informe final del proyecto que debe ser entregado a la Subdireccién de
Investigacion Aplicada en el formato que la ANID establezca, en un plazo de hasta 60 dias
contados desde la fecha de término de la Ultima etapa del proyecto, el que debera contener
la actualizacion de los resultados técnicos de la etapa final ejecutada o las que la Guia
Técnica haya establecido.

6.4 Seguimiento y Control Financiero de los Proyectos.

La Subdireccién de Investigacion Aplicada - FONDEF asignara un(a) analista financiero para
llevar a cabo las distintas actividades de seguimiento y control financiero de los proyectos.

La rendicion de cuentas de los recursos transferidos por ANID se regirdan en lo que
corresponda segln las normas establecidas por la Resolucion N° 30 del 11 de marzo de
2015 de la Contraloria General de la Republica. Ademas de las normas e indicaciones
detalladas en el Instructivo General de Rendicion de Cuentas de ANID vy sus
correspondientes Anexos.

La rendicion de cuentas debera realizarse via sistema de rendicidon electronica de cuentas
(SISREC) o el sistema homologado que sea autorizado por la Contraloria General de la
Republica (CGR).

6.5 Cierre financiero de los proyectos

Para cerrar financieramente el proyecto se debe cumplir con lo siguiente:

o La entidad debe haber rendido la totalidad de los fondos entregados por la ANID y
reintegrado los recursos no utilizados o aquellos que queden al final del proyecto, derivados
de gastos observados no aclarados o rechazados definitivamente.

o La o las rendiciones de cuentas deben haber sido aprobadas por la ANID.

. La entidad beneficiaria debe haber enviado a la ANID copia del reintegro de los
fondos no gastados, o los derivados de gastos observados no aclarados o rechazados
definitivamente.

o La entidad beneficiaria debe haber declarado los aportes comprometidos en el
respectivo convenio. En caso de no hacerlo, se aplicara lo sefialado en el siguiente parrafo.

Si una vez terminado el proyecto no se hubieren enterados todos los aportes
comprometidos por la(s) beneficiaria(s), la ANID sdlo reconocerd como subsidio al proyecto
un monto proporcional al de los aportes efectivamente enterados y respaldados en relacidon
con los comprometidos en el convenio de subsidio.

La beneficiaria debera reintegrar, a la ANID los saldos desembolsados que excedan esta
proporcion, dentro de los siguientes 30 dias, posteriores a la notificacion.

En caso de incumplimiento de las obligaciones y compromisos financieros, la ANID debera

aplicar los procedimientos de cobranza administrativa y ejecucion de garantias, seguln
corresponda.

6.6 Actividades e items apoyados financieramente dentro de los proyectos

Los proyectos deberan establecer un presupuesto detallado de las actividades y resultados
incluidos en el plan de trabajo. Debera elaborarse segun los items de financiamiento la



estimacion del gasto en personal, adquisicion de equipamiento, adecuacién de
infraestructura y gastos de operacion y puesta en marcha de acuerdo con las indicaciones y
restricciones establecidas en el Instructivo General de Rendicién de Cuentas (vigente) o las
versiones que lo reemplacen en el futuro. En atencién al principio del correcto uso de los
recursos publicos, podra ajustar a valores de mercado las partidas que corresponden.

Se apoya financieramente el desarrollo de las actividades incorporadas al proyecto
presentado y adjudicado, hasta la fecha de término. Los cambios en esas actividades deben
ser solicitadas por el(la) director(a) de proyecto a la Subdireccion de Investigacion Aplicada
previamente a su implementacién. La ANID, a través de la Subdireccidon de Investigacién
Aplicada, revisard la pertinencia de los items y montos considerados por los proyectos, los
que deberan ajustarse a los requerimientos de los proyectos aprobados.

Los items de financiamiento para la beneficiaria y que serdn admitidos en esta convocatoria
podran ser los siguientes:

6.6.1 Gastos en personal:

En esta cuenta se deberd presupuestar el equipo de trabajo del proyecto, cuya participacion
sea necesaria y esté directamente vinculada a la ejecucién del proyecto. Este item no podra
superar el 60% del subsidio financiado por la ANID, para cada una de las etapas que
contempla el desafio al que se postula. Dicho personal deberad acreditar y/o informar la
dedicacién al proyecto, identificando las actividades realizadas mensualmente, las horas
que se dediquen y los resultados comprometidos en el proyecto.

El personal del proyecto debera contar con un contrato dando cumplimiento a la normativa
laboral y previsional que fuere aplicable. Se financiardn todos los derechos laborales
correspondientes, con excepcion de las indemnizaciones legales o convencionales por
término de contrato. La beneficiaria permitird examinar toda la documentacion relacionada
con este tipo de gastos.

Se podra financiar: i) el pago de servicios ocasionales o remuneraciones de personal
contratado con posterioridad al inicio del proyecto; ii) personal preexistente.

Respecto del personal preexistente, se podra financiar en alguna de las siguientes
modalidades, excluyentes entre si:

a) El monto méximo de financiamiento ANID que se podra pagar por cada participante
sera de hasta $2.500.000 brutos mensual. Este monto maximo aplicard para
aquellos que tengan una dedicacion por jornada completa de 180hrs/mensuales
destinadas al proyecto, o el maximo si estd sujeto a la Ley 21.561. En el caso de
personal cuya dedicacion sea entre 90 y 179hrs/mes, podran estimar un pago
proporcional en funcion de la dedicacién efectiva comprometida al proyecto. En
ningun caso la dedicacion al proyecto bajo esta modalidad de pago de remuneracion
mensual podra ser menor a las 90 horas/mes.

b) Se podrd reconocer un pago adicional al sueldo base en caso de personal
preexistente con una dedicacion minima de 36hrs/mes. El monto maximo mensual
para pagar por persona por este concepto no deberd exceder los $500.000 bruto y
no podra superar al monto aportado por la entidad por concepto de remuneraciones
para cada persona.

Los montos financiados por la ANID no podran ser considerados en la valorizaciéon de los
aportes institucionales, reconociéndose Unicamente la fraccién financiada efectivamente por
la entidad beneficiaria.

Sera responsabilidad de la entidad beneficiaria, verificar que no existan incompatibilidades
horarias con respecto al personal que trabajara en el proyecto.



6.6.2 Equipamiento

Se deberd presentar la justificacion para la compra de equipamiento, debiendo analizar
otras opciones previo a la compra, como la contratacién del servicio dado que habria
abundante oferta de equipos disponibles con baja ocupacion.

Comprende la adquisicion de equipamiento menor, accesorios y los costos asociados a su
internacién, instalacion, traslado, gastos de garantias y seguros para el equipo, gastos de
capacitacién en el manejo y operacidén del equipo, y gastos de mantenciéon durante el
periodo de desarrollo del proyecto. El Beneficiario deberd mantener todos los equipos
inventariados y asegurados, lo cual debera ser informado a la Subdireccién bajo el formato
y plazos por esta indicados. El equipamiento a que se refiere este acapite no debe ser aquel
regido por lo dispuesto en el Decreto N° 171, de 2012, del Ministerio de Educacién, que
establece criterios, procedimiento y destino de los bienes adjudicados en el marco del
Fondo de Equipamiento Cientifico y Tecnolégico (FONDEQUIP).

6.6.3 Infraestructura y mobiliario

Comprende exclusivamente los costos en que se incurra para acondicionar la infraestructura
comprometida, facilitar la instalacién de equipamiento y nuevos equipos y para los demas
propdsitos especificos del proyecto. Para tales efectos, se podra disponer hasta un 20% del
total de los recursos asignados por ANID para cada una de las etapas que contempla el
desafio al que se postula.

6.6.4 Gastos de operacion

Considera gastos de materiales fungibles, insumos y compra de software para la realizacidon
de actividades relacionadas al proyecto. Gastos asociados a escalamiento y transferencia
tecnologica. Arriendo de equipos, garantias, mantenimiento y seguros para los equipos
adquiridos durante la ejecucidon del proyecto; arriendo de espacios de trabajo y servicios
técnicos especificos y/o de prototipaje asociados al desarrollo, prueba y validacién de los
resultados de investigacion, desarrollo experimental y tecnologias. Gastos en pasajes y
viaticos, movilizacién y traslados. Gastos en capacitaciones. Gastos en propiedad intelectual
e industrial, consultoria y asesorias que sean necesarias para la adecuada ejecucion del
proyecto. Se incluyen gastos por la emisién de boletas o pdlizas de garantias, asi como
otros gastos de operacion. Ademas, se podran rendir gastos de administracién general.

Hasta la fecha de entrega del informe técnico y financiero de continuidad al término de
Etapa 1 o Etapa 2, segun corresponda, solo se podran realizar, con cargo al subsidio,
aquellos gastos relacionados con la obtencidn de los resultados parciales considerados para
dicho periodo, y que correspondan a actividades ejecutadas dentro del mismo. Durante el
periodo de revision de la continuidad del proyecto y hasta la notificacion de la decisidn
respectiva, se podran reconocer los gastos bdsicos y estrictamente necesarios para la
continuidad operativa del equipo de trabajo, arriendos u otros de naturaleza similar. Hasta
la notificacion de la decision de continuidad del proyecto, no podran realizarse
contrataciones, salvo autorizacién previa de la ANID.

El beneficiario se compromete a que los equipos financiados con recursos de la ANID se
operen y mantengan segun las normas técnicas aceptadas y contaran con personal
adecuado y materiales necesarios para su funcionamiento eficiente. La beneficiaria tomara
seguros contra robo, incendio y dafios respecto a los equipos financiados por la ANID en el
marco del proyecto, y cargados al item presupuestario equipamiento, y deberd mantener
vigentes dichos seguros al menos durante toda la ejecucién del proyecto, respondiendo de
culpa levisima por toda negligencia en que incurra respecto de esta obligacién. En aquellos
casos que, habiendo ocurrido la pérdida total o parcial del equipamiento destinado al Proyecto,
mediante el seguro contratado, en definitiva, no se responda de la reposicion total o parcial de
dicho equipamiento, cualquiera que fuere la causal sefialada por el asegurador, respondera
directamente la beneficiaria de la reposicion.

6.7 Modificaciones del proyecto



Sobre la base de las actividades directas de seguimiento y control del proyecto, y de los
demas antecedentes con que cuente, la ANID a través de la Subdireccién de Investigacion
Aplicada podra solicitar la introduccion de modificaciones al proyecto, sin que se altere su
naturaleza, objeto, monto maximo del aporte de la ANID, ni el aporte total minimo de la
Beneficiaria al proyecto, con recursos propios y/o asociados. Asimismo, la Beneficiaria, a
través del Representante Legal, o el director de proyecto cuando corresponda, podra solicitar
modificaciones a la ANID siempre que no se altere la naturaleza y objeto del proyecto y el
monto maximo del aporte de la ANID para el proyecto.

En caso de que el (la) director(a) del proyecto tenga la imposibilidad de ejercer su rol dentro
del proyecto debido a temas de salud o incapacidad fisica temporal, la Beneficiaria deberd
nombrar en su reemplazo, y con la debida autorizacidon de la Subdireccidon de Investigacion
Aplicada a un(a) director(a) de proyecto que asuma de forma transitoria la responsabilidad de
dirigir el proyecto frente a la asociada, si es el caso, asi como frente a la ANID. Lo anterior,
debera garantizar la ejecucién de las actividades cruciales incluidas en la programacion de
resultados y actividades del proyecto de acuerdo con los requerimientos de los Desafios
Plblicos incluidos en la respectiva Guia Técnica. El reemplazante debera ser algin profesional
y/o investigador, siempre y cuando éste cumpla con los requisitos del perfil del director del
proyecto original.

Mediante uno o mas actos administrativos, ANID podra introducir modificaciones a los
convenios de financiamiento, sin alterar la naturaleza de estos, de acuerdo con las
disposiciones legales que vayan existiendo o actualizandose, y con el objeto de simplificar los
procesos.

6.8 Suspension del proyecto.

La ANID por propia decisidon, podra suspender la ejecucion de todos los proyectos que
participan de un determinado Desafio PuUblico cuando existan situaciones excepcionales que
afecten el desarrollo de una o mas etapas para todos o la mayoria de los proyectos que
participan del Desafio. La ANID implementara las acciones que estén a su alcance para
reestablecer las condiciones para que los proyectos puedan continuar con el desarrollo de su
plan de trabajo.

6.9 Término anticipado del proyecto.

La ANID podra dar término anticipado a la ejecucion de un proyecto, asi como el
reconocimiento de gastos realizados con dichos subsidios, en las siguientes circunstancias:

i Cuando la entidad beneficiaria no haya enviado a la ANID el(los) certificado(s) de
ética, bioética y/o bioseguridad aprobados, seglin corresponda, en los términos
establecidos en la seccion “Inicio de los proyectos”.

ii. Si el informe de continuidad de la etapa y propuesta de continuidad para la siguiente
etapa no fuera aprobado.

iii. En caso de fuerza mayor o caso fortuito que hiciesen o hicieran imposible la
continuacion del proyecto.

iv. El incumplimiento de alguna de las condiciones de adjudicacion, de cualquier
obligaciéon y compromiso establecidos en estas bases y en el convenio, cuya
aplicacion ponderara debidamente la ANID.

V. Si el proyecto, a juicio de la ANID, no se desarrollare satisfactoriamente, hubiere
perdido su relevancia o vigencia, o si estima que el proyecto no alcanzard los
resultados esperados en los plazos estimados.

vi. Si no se aceptase por parte de la ANID un cambio en el equipo de investigacion del
proyecto.
Vii. Si no se contara con las condiciones técnicas o de infraestructura necesarias para la

ejecucion de los proyectos ante las condiciones especificadas en cada guia técnica.



La decision de terminar anticipadamente un proyecto sera comunicada por la Subdireccién
de Investigacién Aplicada, por carta al Representante Legal de la Beneficiaria previa
dictacidon del acto administrativo que declare el mencionado término anticipado. El término
anticipado se hard efectivo a partir de la fecha de notificacién de éste.

El Representante Legal de la Beneficiaria podra proponer a la ANID el término anticipado de
un proyecto en las circunstancias siguientes:

i. Siestima que el proyecto no alcanzara los resultados esperados.
ii. Siestima que el proyecto no podra ejecutarse dentro de pardmetros razonables.
iii. Si estima que el proyecto ha perdido vigencia.

iv. Cuando la Beneficiaria no pudiere enterar la parte de sus aportes.

La ANID se pronunciara fundadamente sobre esta solicitud de término anticipado en un plazo
maximo de 60 dias corridos de recibida.

6.10 Restitucion parcial o total del subsidio por término anticipado del proyecto.

Decidido el término anticipado del proyecto, sélo son aceptables los gastos realizados hasta la
fecha de la resolucion que determina la suspensién o término anticipado de éste. Una vez
rendidos estos gastos y aprobados por la ANID, la diferencia entre el subsidio desembolsado y
el total de gastos rendidos y aprobados deben ser devueltos a la ANID dentro de 30 dias
corridos a partir de la fecha en que se le haya comunicado esta diferencia al beneficiario.

Los fondos no gastados, y los gastos rechazados segun el Informe Final del Departamento de
Gestién de Rendiciones de la ANID, deberan ser reintegrados con un cheque nominativo y
cruzado a nombre de la ANID, o bien, realizar una transferencia electrénica a la cuenta
corriente habilitada para este propdsito. Se debera enviar una copia del comprobante a la
Subdireccién de Investigacidon Aplicada para proceder a su respectiva contabilizacion.

Los organismos publicos receptores de recursos provenientes de transferencias, que deban
reintegrarlos a rentas generales de la nacion, porque no han sido utilizados o por cualquier
otro motivo, deberan hacerlo, a mas tardar, dentro del mes siguiente al cierre de la
rendicion de cuentas del respectivo convenio. El proceso de rendicién de cuenta no podra
extenderse por mas de seis meses contados desde la finalizacion de la ejecucién del
convenio. Lo anterior, sin perjuicio de las autorizaciones especificas de la Contraloria
General de la Republica para la ANID, tales como la indicada en el E584814/2024.

Las entidades beneficiarias privadas que se encuentren en la obligacién de restituir recursos
transferidos deberan hacerlo al organismo publico correspondiente, dentro del plazo
maximo de sesenta dias habiles contado desde el término del respectivo convenio. Luego
de la recepcion de los recursos, el organismo publico deberd reintegrar dichos recursos a
rentas generales de la Nacion, a mas tardar al mes siguiente de su recepcién.

En el caso de los organismos publicos, se entendera por recursos transferidos no utilizados,
los saldos no utilizados al término de la ejecucion de las actividades convenidas. Si se trata
de instituciones privadas, seran los que se encuentren en dicha situacion al término del
respectivo convenio.

Los convenios de transferencia deberdn regular el destino de los bienes muebles adquiridos
con cargo a los recursos transferidos, al término de la ejecucién de los programas.

Con autorizacidon previa de la Direccion de Presupuestos los dérganos publicos podran
comprometer transferencias a otros 6rganos del sector publico que excedan el ejercicio
presupuestario.

Respecto de los plazos de revision de rendiciones de cuentas y plazo para efectuar
devoluciones de recursos no rendidos, no ejecutados u observados, éste debera realizarse
dentro de 6 meses, desde la fecha de presentacion de la rendicién, salvo para el caso de



instituciones privadas en que el convenio podra establecer otro plazo. (art 24 N°5, inciso
final y 26, inciso 1° de la Ley N°21.722).

En caso de que los recursos transferidos sean destinados a una finalidad distinta de aquella
para la cual fueron asignados, o bien, no hayan sido utilizados o rendidos o hayan sido
observados en el proceso de revisiéon de la rendicién de cuentas, deberdn ser reintegrados
(art 24 N°7 Ley N°21.722).

En el evento que ANID constatare algan incumplimiento negligente de las obligaciones de la
Beneficiaria dispuestas en el Convenio, resolverd mediante una resolucién exenta la
ejecucion de la garantia vigente. En caso de ser una entidad Beneficiaria publica debera
restituir la totalidad del subsidio desembolsado.

En caso de fuerza mayor o caso fortuito que hicieren imposible la continuacién del proyecto,
la ANID exigira la devolucion de los fondos asignados no ejecutados.

6.11 Término del proyecto.

El proyecto se entendera por terminado una vez que la ANID otorgue aprobacién al Informe
Final y a la rendicion de gastos correspondiente al subsidio entregado por la ANID a la
Beneficiaria para este proyecto, o bien, se haya resuelto el término anticipado del mismo.

Una vez transcurrido el periodo de ejecucidon del proyecto y todas sus etapas, el(la) director
(a) del proyecto debera presentar dentro de los 60 dias corridos al término del proyecto un
Informe Final que recoja los logros alcanzados en todas las etapas del Desafio. Transcurrido
el plazo de cinco afos contados desde la fecha de término del proyecto, la ANID podra
publicar la informacién que haya sido considerada como publica por la Beneficiaria en la
etapa de postulaciéon y contenida en los informes finales en el repositorio institucional. A
partir de la fecha del término del proyecto, y durante un periodo de hasta cinco afios, la
Beneficiaria deberd proporcionar toda la informacién que la ANID le solicite, sea
directamente o a través de terceros, relativa a los resultados y a los impactos del proyecto,
sin perjuicio de los resguardos de confidencialidad establecidos la seccién Confidencialidad
y Propiedad Intelectual.

Los fondos por rendiciones de cuentas no enviadas, saldos no gastados, gastos observados
no aclarados y gastos finalmente rechazados segun el Informe Final emitido por la ANID,
correspondiente al ultimo periodo rendido, deberan ser reintegrados con un cheque
nominativo y cruzado a nombre de la ANID, o bien, realizar una transferencia electrénica a
la cuenta bancaria habilitada para este propdsito.

La ANID, a través de la Subdireccién de Investigacién Aplicada, dard cierre unilateral al
convenio, una vez que el proyecto haya cumplido con todas las obligaciones técnicas y
financieras, y la Beneficiaria no adeude nada por rendir y que las rendiciones se encuentren
aprobadas en su totalidad.

Una vez realizada la transferencia o reintegro de los fondos, se debe informar a la
Subdireccion de Investigacion Aplicada segun la forma en que el programa lo indique. En
caso de incumplimiento de las obligaciones y compromisos, la ANID deberad aplicar los
procedimientos de cobranzas administrativas y ejecucion de garantias, segin corresponda.

7 FONDOS TRANSFERIDOS POR LA ANID A LA BENEFICIARIA, GARANTIAS Y RENDICION
DE CUENTAS

7.1 Transferencia de Fondos

Se efectuara una Unica transferencia de fondos al comienzo de cada una de las etapas
contempladas y de acuerdo con lo establecido en la Guia Técnica de cada uno de los
Desafios y en el respectivo proceso de adjudicacion. Dicha transferencia permite cumplir
con un avance efectivo para la etapa.



La ANID podra, reajustar los presupuestos autorizados en cada cuota del subsidio
adjudicado, de acuerdo con el reajuste aplicado por la Direccidon de Presupuesto, respecto a
los valores incrementados en La Ley de Presupuesto final autorizada para cada afio
presupuestario.

La Entidad Beneficiaria deberd destinar una cuenta bancaria, en la cual la ANID transfiera
los recursos correspondientes al proyecto adjudicado, ademas de registrar los recursos
pecuniarios y no pecuniarios de terceros y de la propia Institucién al proyecto, segun
corresponda.

ANID podra, reajustar los presupuestos autorizados en cada cuota del subsidio adjudicado,
de acuerdo con el reajuste aplicado por la Direccion de Presupuesto, respecto a los valores
incrementados en la ley de presupuesto final autorizada para cada afio presupuestario.

7.1.1 Condiciones administrativas del desembolso.

La transferencia del subsidio se hard a la Beneficiaria por el monto respectivo, siempre que
se cumplan con todas las condiciones siguientes:

i La existencia y disponibilidad de recursos en el presupuesto de la Subdireccién de
Investigacion Aplicada.

ii. Se hayan entregado las respectivas cauciones, de acuerdo con lo establecido en las
bases y el respectivo convenio.

iii. La entidad beneficiaria no debe mantener rendiciones pendientes con ANID, de
conformidad a lo dispuesto en la Ley N°21.105, y en la Resolucién N°30/2015, de la
Contraloria General de la Republica.

iv. La transferencia de los recursos otorgados por ANID, se realizara contra la total
tramitacion del acto administrativo aprobatorio del respectivo convenio de
financiamiento.

v. La Beneficiaria no debera tener deudas previsionales vigentes, las cuales deberan ser
acreditadas a través de un certificado de deudas emitido por una entidad
gubernamental. Dicho certificado deberd estar vigente al momento de entregar
estos antecedentes a la ANID.

Vi. Las entidades beneficiarias deberdn estar inscritas en el Registro de Colaboradores
del Estado y Municipales; esto es un requisito obligatorio para que la ANID pueda
realizar transferencias de recursos, segun lo establecido en la ley N°19.862 del
08/02/2003. Ademads, deberan condicionar la suscripcion del convenio al
cumplimiento integro de las obligaciones establecidas en la ley N° 19.862.

Sin perjuicio de lo anterior, la ANID podra reconocer los gastos realizados por el proyecto
antes de su inicio, en orden a constituir las garantias por la transferencia de recursos, a
contar de la fecha de notificacién al beneficiario de la resolucién del fallo de adjudicacién.

7.2 Garantias Entidades Privadas

Las entidades beneficiarias privadas, deberan garantizar el fiel uso de los recursos que
transfiere ANID para las actividades de los proyectos mediante boleta de garantia bancaria,
vale vista endosable o pdliza de seguro de ejecucion inmediata por el 100% de la cuota
entregada para cada ano de ejecucidon. Dichas garantias deben tener una vigencia de, a lo
menos, 210 dias desde la fecha exigible de la Rendicién de Cuentas por cada desembolso o
cuota.

Las Garantias solo podran renovarse o extender sus fechas de vencimiento en los siguientes
casos:

o Por plazos adicionales o extensiones autorizadas a proyectos, mediante acto
administrativo.



o Por situaciones fortuitas o de fuerza mayor, solicitadas por los beneficiarios,
mediante carta formal a la ANID, visadas por el subdirector respectivo, y enviada a
revisiéon y autorizacion por parte del subdirector(a) SAT (Subdireccion de Areas
Transversales, ANID).

o Cuando existan rendiciones de cuenta presentadas por el beneficiario y que se
encuentren en proceso de revisién por ANID.

El costo de la emisién de este documento podra incluirse en el item Gasto de Operacién. En
caso de incumplimiento de las obligaciones y compromisos financieros, ANID deberda aplicar
los procedimientos de cobranza administrativa y ejecucion de garantias, segun
corresponda.

En caso de que a la(s) beneficiaria(s) no le sea posible tomar una garantia por los montos
gue sean transferidos, un tercero podra garantizar los fondos entregados.

7.3 Garantias Entidades Publicas

Para las entidades beneficiarias publicas, segun el dictamen N°15.978/10 de la Contraloria
General de la Republica, se sefiala que, en las instituciones nacionales pertenecientes a la
administracion del Estado, no existe obligatoriedad de garantizar o asegurar el
cumplimiento de compromisos contraidos entre Organos de la Administracion de Estado;
por lo cual la ANID no exigira la presentacion de garantias a Instituciones del Estado, por
recursos que transfiere en el marco de convenios suscritos por las partes, sin perjuicio de
ello, es obligacidon de la Entidad Publica Beneficiaria el cumplimiento de sus obligaciones de
entrega de informes, seguimientos técnicos y financieros, todos los vinculados con estas
bases y el convenio suscrito.

7.4 Procedimiento de cobranza administrativa y cobro de garantias

En el caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones y compromisos técnicos y
financieros establecidos en el presente convenio, la ANID deberd cobrar y/o ejecutar las
cauciones y/o garantias existentes que se hayan dispuesto para el resguardo del correcto
funcionamiento técnico y financiero del proyecto. Para ello, la ANID deberd aplicar un
procedimiento de cobranza administrativa, que consiste en la emision de una carta
certificada, en la cual otorga un plazo de 30 dias corridos para regularizar o resolver
observaciones de lo adeudado, respecto de sus obligaciones técnicas y financieras. Luego
de este plazo y en caso de no prosperar este proceso, la ANID deberd proceder al cobro de
las cauciones existentes. Una vez recibidos estos recursos, serdn aplicados a la deuda,
dando por finalizado el proceso financiero del proyecto. Si la caucién ejecutada fuese por un
monto mayor a la deuda, esta sera devuelta al deudor o compafiia de seguro, previo acto
administrativo que autorice la devolucion de los recursos por parte de la ANID.

8 ACCESO PUBLICO A LA INFORMACION CIENTIFICA Y A LOS DATOS DE INVESTIGACION
DEL PROYECTO

Las publicaciones, manuscritos aceptados, los datos o conjunto de datos resultantes de
iniciativas financiadas total o parcialmente por la ANID deben ser depositados en el
Repositorio de Produccién Cientifica de la ANID, en repositorios institucionales y/o en
repositorios disciplinarios cumpliendo con todas las obligaciones de la Politica de Acceso
Abierto a la Informacidon Cientifica y a Datos de Investigacién Financiados con Fondos
Pablicos de la ANID.

Quedan excluidos de esta obligacién aquellos manuscritos o datos cuya publicacion sea
contraria a la ley 19.628 sobre proteccion de la vida privada, o aquellos que estén
sometidos a un acuerdo de confidencialidad contraido con anterioridad o durante la
ejecucion del proyecto, su publicacion pueda afectar la obtencidon de algin derecho de
propiedad industrial de acuerdo con lo establecido en la ley 19.039 de Propiedad Industrial,
o cualquier otro motivo que impida su difusién. En estos casos, ANID ponderara esas
razones y podra autorizar o no la exclusién por confidencialidad.



Si las publicaciones y los datos estuviesen afectas a algun tipo de confidencialidad o
acuerdos previos con terceros, los/as beneficiarios/as deben proporcionar acceso publico a
los metadatos de dichas publicaciones y deben comprometerse a entregar acceso abierto al
contenido completo de la publicacién una vez que cesen las obligaciones que afectan a ese
contenido.

9 CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

La propiedad intelectual de los inventos, innovaciones tecnoldgicas, procedimientos, o de
cualquier otro resultado que pudiere resultar del proyecto, que caiga dentro del &mbito de
aplicacion de la Ley N°19.039 de Propiedad Industrial o de la Ley N°19.342 que Regula los
Derechos de Nuevas Variedades Vegetales, o en cualquier otra que rija estas materias en el
futuro seran de la Beneficiaria. Sin perjuicio de lo anterior, la propiedad podra ser
compartida entre el proyecto y el mandante, segun el acuerdo dispuesto por ellos en el
inicio o durante la ejecucion del proyecto.

La condicion de titularidad, explotacidn, masificaciéon, uso y divulgaciéon de la propiedad
intelectual subyacente y de aquella generada por el proyecto, asi como los resultados
alcanzados, deberan ser acordadas entre los participantes.

La Beneficiaria por su parte debe tomar medidas para que la informacidon generada en el
proyecto sea protegida durante la etapa de ejecucién, ademas de ser mantenida en forma
confidencial por todos los participantes del proyecto.

Serad responsabilidad exclusiva de la Beneficiaria, directamente o a través de terceros,
segun corresponda, realizar todas las gestiones ante los organismos competentes para
resguardar oportuna y apropiadamente la propiedad intelectual e industrial producto de la
ejecucion del proyecto. No le corresponderd a la ANID realizar gestiéon alguna en ese
ambito.

La Beneficiaria debera adoptar las medidas necesarias para que el personal que participe en
el proyecto no comunique o transfiera informacion o resultados sin su autorizacién previa y
expresa, y deberd tomar las medidas adicionales que procedan para resguardar la
informacién con dichos fines, tales como convenios de confidencialidad con terceros que
tengan acceso al proyecto y resguardos fisicos y/o informaticos.

La ANID no asume responsabilidad alguna por las infracciones a la propiedad industrial o
intelectual en que el beneficiario pudiere incurrir. Este se obliga a realizar cuanto sea
necesario para dejar a la ANID al margen y a salvo de las reclamaciones y demandas que
por dichas infracciones se pudieren generarse en su contra, incluso a procurarse a su
exclusivo cargo las patentes, licencias o derechos que fueren necesarios al efecto.

En cualquier caso, la ANID podra divulgar libremente los resultados obtenidos e incluidos en
el informe final del proyecto a partir de un plazo de dos afos contados desde la fecha de
término establecida en este Convenio o prorrogada por decision de la ANID.

Posterior a los cinco afios de aprobado el informe final, se procederd su ingreso al Archivo
Nacional, segun lo establecido en el DFL 5200 articulo 14.

10 RECEPCION DE LAS PROPUESTAS

La convocatoria del concurso Desafios Publicos 2025 de la Subdireccién de Investigacién
Aplicada de la ANID se publicara en un diario de circulacidon nacional. El plazo para postular
sera estipulado en el respectivo aviso. La propuesta deberd presentarse en los formularios
de postulacién oficial del concurso a través de una plataforma electrénica. Todos los
formularios y documentos anexos se podran obtener del sitio Web de ANID
(https://www.anid.cl/concursos/). Las consultas referentes a estos términos de referencia
podran ser dirigidas a la siguiente direccion electronica: https://ayuda.anid.cl/ La
Subdireccion de Investigacion Aplicada tendra 5 dias corridos para responderlas a través de
la misma pagina.




Asimismo, las aclaraciones que eventualmente pueda realizar la ANID podran ser
efectuadas dentro del mismo plazo fijado para la recepcion de consultas, mediante una
publicacién en el sitio web: https://www.anid.cl.

11 PUBLICIDAD, TRANSPARENCIA Y RECONOCIMIENTO DE LA FUENTE DE
FINANCIAMIENTO DE LA ANID.

Toda produccién cientifica asociada a los proyectos que se financien por ANID, tales como
publicaciones, articulos, libros, patentes, ponencias u otras, deberdn contener los
reconocimientos a esta institucién por el financiamiento otorgado, utilizando el siguiente
formato: “ANID + SUBDIRECCION DE INVESTIGACION APLICADA / + Folio (Cédigo del
Proyecto)”

12 INTERPRETACION DE LAS BASES

La ANID se reserva el derecho para interpretar el sentido y alcance de las presentes bases,
en caso de dudas o conflictos que se suscitaren sobre la aplicacidon de estas. Se entienden
incorporadas en las bases y en los convenios las disposiciones legales vigentes.

13 ANEXOS

ANEXO N°1: Nivel de Madurez de la Tecnologia[1] [2] [3]

Es una medicion utilizada para evaluar el nivel de madurez de una tecnologia. Cada
proyecto de tecnologia se puede analizar y categorizar segun los parametros de cada nivel
de tecnologia y luego se le asigna una calificacién en funcién del progreso tecnoldgico del
resultado de investigacion. Para efectos de esta convocatoria, identificaremos este nivel de
avance o progreso con el cual postulan los proyectos y con el cual esperan concluir una vez
finalizado el subsidio ANID. A modo de resumen, se consideran 9 niveles que se extienden
desde los principios basicos de la nueva tecnologia hasta llegar a sus pruebas con éxito en
un entorno real:

TRL 1 - Principios bdsicos estudiados: Este corresponde al nivel mas bajo en cuanto al nivel
de maduracién tecnoldgica. Comienza la investigacion cientifica basica. Se comienza la
transicion a investigacion aplicada. En esta fase de desarrollo alin no hay ningun grado de
aplicacidon comercial.

TRL 2 - Concepto tecnolégico formulado: En esta fase pueden empezar a formularse
eventuales aplicaciones de las tecnologias y herramienta analiticas para la simulacién o
analisis de la aplicacién. Sin embargo, todavia no se cuenta con pruebas o analisis que
validen dicha aplicacion.

TRL 3 - Prueba de concepto experimental: Esta fase incluye la realizacion de actividades de
investigacién y desarrollo (I+D) dentro de las cuales se incluye la realizacion de pruebas
analiticas y pruebas a escala en laboratorio orientadas a demostrar la factibilidad Técnica
de los conceptos tecnoldgicos. Esta fase implica la validacion de los componentes de una
tecnologia especifica, aunque esto no derive en la integraciéon de todos los componentes en
un sistema completo.

TRL 4 - Tecnologia validada en laboratorio: En esta fase se han identificado los
componentes que integran determinada tecnologia y se busca establecer si los
componentes individuales tienen las capacidades para actuar de manera integrada,
funcionando juntos en un sistema.




TRL 5 - Tecnologia validada en un entorno relevante: Los elementos basicos de
determinada tecnologia son integrados de manera que la configuracion final es similar a su
aplicacion final. Sin embargo, la operatividad del sistema y tecnologias ocurre todavia a
nivel de laboratorio.

TRL 6 - Tecnologia demostrada en un entorno relevante: En esta fase es posible contar con
prototipos piloto capaces de desarrollar todas las funciones necesarias dentro de un sistema
determinado habiendo superado pruebas de factibilidad en condiciones de
operacién/funcionamiento real. Es posible que los componentes y los procesos se hayan
ampliado para demostrar su potencial industrial en sistemas reales.

TRL 7 - Demostracién de sistema o prototipo completo demostrado en entorno operacional:
El sistema se encuentra o esta proximo a operar en escala pre-comercial. Es posible llevar a
cabo la fase de identificacion de aspectos relacionados con la fabricacién, la evaluacion del
ciclo de vida, y la evaluacién econdémica de las tecnologias, contando con la mayor parte de
funciones disponibles y probadas.

TRL 8 - Sistema completo y certificado mediante pruebas y demostraciones: En esta fase,
las tecnologias se probaron en su forma final y bajo condiciones operacionales, tras
alcanzar el final del desarrollo del sistema.

TRL 9 - Sistema real probado en un entorno operacional real: Tecnologia/sistema en su fase
final, probado y disponible para su comercializacion y/o produccion.

ANEXO N° 2: Certificaciones, Autorizaciones, Certificados de Etica/Bioética, Bioseguridad, Permisos y Otros.

Si el proyecto es adjudicado, debera entregar a la Subdireccion de Investigacién Aplicada la
autorizaciéon otorgada por el organismo correspondiente, o en su defecto el informe
preliminar con las observaciones emitidas por dicho comité, maximo 60 dias después de la
fecha de inicio del proyecto. Si no se cumple la entrega de la documentacién solicitada en el
plazo establecido, se procedera al término anticipado.

Proyectos que involucran trabajo en/con:
Seres humanos y/o material biolégico.

En el contexto de la “Ley N°20.120 sobre la investigacion en seres humanos, su Genoma y
Prohibe la Clonacion Humana” y normas vigentes, aquellos proyectos que involucren
estudios en o con seres humanos (estudios biomédicos, pre-clinicos, clinicos y sociales, que
incluyan muestras, datos personales, encuestas, entrevistas, focus groups, analisis
sensoriales, etc.) deberan contar con:

. Certificado del Comité de Etica e Informes del Comité de Bioética, debidamente
fundamentado, de la Entidad Beneficiaria (en caso de participar mas de una entidad,
deberan presentarse certificados del Comité de ética de la Entidad Beneficiaria
Principal y de cada entidad en la que se realicen los estudios). En el caso particular
de aspectos sensibles en investigacion (por ejemplo, uso de placebo, participantes
de poblaciones vulnerables y de poblaciones originarias, vida privada, intimidad e
integridad personal), el Informe del Comité debe considerar, explicitamente, la
fundamentacion y la justificacion de ellos.

o Un ejemplar en espanol del (de los) documento(s) de Consentimiento Informado
especifico(s) para el estudio, que considere los aspectos particulares del protocolo al
que se incorporen los sujetos de estudio.

e Adicionalmente, es deseable contar con Asentimiento, tratandose de menores desde
al menos los 8 afios hasta un dia antes de cumplir 18 afios. Este(os) documento(s)
debe(n) estar visado(s) por el Comité de Etica/Bioética que entrega el certificado
(revisar pagina Web de Fondecyt https://www.anid.cl/ejes-




estrategicos/investigacion-aplicada/bioetica-y-bioseguridad/. Sugerencias para
Escribir un Consentimiento Informado en Estudios con Personas). Las autorizaciones
de los(as) Directores(as) de los Establecimientos e Instituciones que participan en
un estudio, no reemplazan las autorizaciones individuales expresadas en el
Consentimiento Informado. Asimismo, en el caso de menores de 18 afios se requiere
Consentimiento Informado del (de la) representante legal y en lo posible el
Asentimiento del (de la) menor/adolescente.

Respecto de la aplicacién de instrumentos de recoleccion de datos, es indispensable
respetar los requisitos éticos, legales, profesionales y de formacidn, necesarios para la
aplicacion de pruebas especializadas (por ejemplo, tests psicoldgicos). Asimismo, se
recomienda verificar que estas pruebas se encuentren validadas en Chile, para el uso en la
poblacién o participantes a las que serdn administradas. En caso contrario, el(la)
Director(a) del proyecto deberad fundamentar su aplicacion y explicitar las limitaciones que
ello implica para el analisis e interpretacion de los resultados.

Para el uso de materiales bioldgicos provenientes de seres humanos, se debe revisar
la Declaracién Internacional sobre los Datos Genéticos Humanos de la UNESCO, disponible
en la pagina Web de Fondecyt https://www.anid.cl/ejes-estrategicos/investigacion-
aplicada/bioetica-y-bioseguridad/.

Animales, muestras animales y/o material biolégico.

Los proyectos que incluyan experimentaciéon con animales vivos, o sacrificio, captura,
recoleccién o traslado de animales o especies hidrobioldgicas, deberan presentar:

e Certificado o Informe del Comité de Bioética de la Entidad Beneficiaria Principal y de
la(s) entidad(es) donde se realice la experimentacion, fundamentando el empleo de
todas las especies involucradas en la investigacion, de acuerdo con los principios de
las “3Rs” (Reduccién, Refinamiento y Reemplazo).

. Protocolo de manejo animal (debe incluir en detalle especie animal, todos los
procedimientos a realizar, Técnicas de analgesia, anestesia y eutanasia, si aplica).

. Protocolo de supervisiéon (indicadores que se evaluaran en forma periddica para
asegurar el bienestar animal), en caso de ser necesario (revisar Sugerencia para la
Fundamentacion de la Certificacién Bioética Animal y Ley N°20.380 “Sobre
Proteccidn de Animales”, disponible en la pagina Web de ANID https://anid.cl/etica-
de-la-investigacion-post/

o La(s) autorizacion(es) del (de los) organismo(s) correspondiente(s) (Servicio
Agricola y Ganadero (SAG) o Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA), entre
otros) para la captura, recoleccion o traslado de las especies en estudio, si
corresponde.

Archivos y/o bases de datos (informacion sensible).

Los proyectos que involucren manejo de archivos y/o bases de datos que contienen
informacién sensible deberan anexar las autorizaciones emitidas por el(los) organismo(s)
correspondiente(s) garante(s) de la informacion e indicar las medidas de resguardo que
adoptara el(la) Director(a) del Proyecto para proteger la informacion respectiva.

Material que represente riesgo en Bioseguridad.

A aquellos proyectos que consideran manejo de elementos patdgenos para seres humanos,
animales o plantas, ADN recombinante y/o radioisétopos, desechos u otros elementos de
riesgo, se les podra solicitar durante el proceso de evaluacion, la presentacion del
certificado de un Comité Institucional de Bioseguridad de la Entidad Beneficiaria y de la(s)
entidad(es) donde se realice la experimentacion, de acuerdo a las especificaciones
contenidas en el “Manual de Normas de Bioseguridad y Riesgos Asociados”, editado por
CONICYT version 2018 (disponible en la Web de ANID https://anid.cl/etica-de-la-
investigacion-post/




Estudios arqueolégicos.

Los proyectos que requieran la realizacion de estudios sobre colecciones deberan incluir
autorizaciones formales de las instituciones garantes de aquel patrimonio.

Especies protegidas, areas silvestres protegidas, internacion de especies.

Deberan anexar la(s) autorizacion(es) del (de los) organismo(s) correspondiente(s):
Servicio Agricola y Ganadero (SAG), Corporacién Nacional Forestal de Chile (CONAF),
Sistema Nacional de Areas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), Servicio Nacional de
Pesca (SERNAPESCA), entre otros.

Modificaciones.

En caso de que el proyecto sea adjudicado y de existir modificaciones en la metodologia
que involucren aspectos bioéticos y/o de bioseguridad, el proyecto debera ser reevaluado y
aprobado por el Comité de Etica/Bioética de la Entidad Beneficiaria y/o colaboradora e
informado a la Subdireccién de Investigacion Aplicada.

ANEXO N°3: “Declaracion de Singapur sobre la Integridad en la Investigacién”.

Preambulo,

El valor y los beneficios de la investigacién dependen sustancialmente de la integridad con
la que ésta se lleva a cabo. Aunque existan diferencias entre paises y entre disciplinas en el
modo de organizar y llevar a cabo las investigaciones, existen también principios y
responsabilidades profesionales que son fundamentales para la integridad en |la
investigacién, donde sea que ésta se realice.

Principios.
Honestidad en todos los aspectos de la investigacion.
Responsabilidad en la ejecucion de la investigacion.
Cortesia profesional e imparcialidad en las relaciones laborales.
Buena gestion de la investigacién en nombre de otros.
Responsabilidades.
i. Integridad: Los investigadores deberian hacerse responsables de la honradez de sus

investigaciones.

ii. Cumplimiento de las normas: Los investigadores deberian tener conocimiento de las
normas vy politicas relacionadas con la investigacién y cumplirlas.

iii. Métodos de investigacion: Los investigadores deberian aplicar métodos adecuados,
basar sus conclusiones en un analisis critico de la evidencia e informar sus
resultados e interpretaciones de manera completa y objetiva.

iv. Documentacion de la investigacion: Los investigadores deberian mantener una
documentacion clara y precisa de toda la investigacion, de manera que otros puedan
verificar y reproducir sus trabajos.

V. Resultados de la investigacion: Los investigadores deberian compartir datos vy
resultados de forma abierta y sin demora, apenas hayan establecido la prioridad
sobre su uso y la propiedad sobre ellos.

vi. Autoria: Los investigadores deberian asumir la responsabilidad por sus contribuciones
a todas las publicaciones, solicitudes de financiamiento, informes y otras formas de



Vii.

viii.

iX.

Xi.

Xii.

presentar su investigacion. En las listas de autores deben figurar todos aquellos que
cumplan con los criterios aplicables de autoria y soélo ellos.

Reconocimientos en las publicaciones: Los investigadores deberian mencionar en las
publicaciones los nombres y funciones de aquellas personas que hubieran hecho
aportes significativos a la investigacién, incluyendo redactores, patrocinadores y
otros que no cumplan con los criterios de autoria.

Revision por pares: Al evaluar el trabajo de otros, los investigadores deberian brindar
evaluaciones imparciales, rapidas y rigurosas y respetar la confidencialidad.

Conflictos de intereses: Los investigadores deberian revelar cualquier conflicto de
intereses, ya sea economico o de otra indole, que comprometiera la confiabilidad de
su trabajo, en propuestas de investigacidn, publicaciones y comunicaciones publicas,
asi como en cualquier actividad de evaluacion.

Comunicacion publica: Al participar en debates publicos acerca de la aplicacion e
importancia de resultados de cierta investigacion, los investigadores deberian limitar
sus comentarios profesionales a las areas de especializacion en las que son
reconocidos y hacer una clara distincion entre los comentarios profesionales y las
opiniones basadas en visiones personales.

Denuncia de practicas irresponsables en la investigacién: Los investigadores deberian

informar a las autoridades correspondientes acerca de cualquier sospecha de
conducta inapropiada en la investigacion, incluyendo la fabricacién, falsificacion,
plagio u otras practicas irresponsables que comprometan su confiabilidad, como la
negligencia, el listado incorrecto de autores, la falta de informacidn acerca de datos
contradictorios, o el uso de métodos analiticos engafiosos.

Respuesta a practicas irresponsables en la investigacién: Las instituciones de
investigacion, las revistas, organizaciones y agencias profesionales que tengan
compromisos con la investigacion deberian contar con procedimientos para
responder a acusaciones de falta de ética u otras practicas irresponsables en la
investigacion, asi como para proteger a aquellos que de buena fe denuncien tal
comportamiento. De confirmarse una conducta profesional inadecuada u otro tipo de
practica irresponsable.”

FIN DE TRANSCRIPCION

2.- APRUEBASE el convenio tipo del CONCURSO DESAFIOS PUBLICOS 2025, SUBDIRECCION DE
INVESTIGACION APLICADA, ANID, cuyo texto es el siguiente:

INICIO DE TRANSCRIPCION

“CONCURSO DESAFiOS PUBLICOS 2025

CONVENIO SUBSIDIO

AGENCIA NACIONAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO

En Santiago, a ... de ......... de 20..., entre la Agencia Nacional de Investigacion y
Desarrollo, en adelante "ANID", representada por su Directora Nacional, debidamente



facultada, ambas con domicilio en calle Moneda N©1375 de esta ciudad, por una parte vy,
por laotra, . .. .. .. ... , RUT: XXX, domiciliada en..., en adelante la "beneficiaria",
individualizada y representada seglin se indica al final del presente instrumento, se ha
acordado el siguiente convenio:

PRIMERA. Antecedentes. Por Resolucion Exenta N° XXXXXXX de fecha XX de XXXXXX
de 2025 de la ANID, se adjudicé el Concurso Desafios Publicos 2025: “MANDANTE Y
TITULO DEL DESAFIO”, habiéndose seleccionado y otorgado financiamiento a la
BENEFICIARIA que suscribe el presente convenio para la ejecucion del proyecto denominado
[Titulo de Proyecto], codigo [Codigo]. Se deja expresamente establecido que las bases de
Desafios Publicos 2025, aprobadas por resolucion Exenta de ANID N°XXXX/2025, forman
parte integrante de este convenio.

SEGUNDA. Objeto. El objeto del presente convenio es regular la ejecuciéon del proyecto
individualizado por parte de la BENEFICIARIA y el aporte de recursos por parte de la ANID
a ésta, definido en la respectiva adjudicacidn, en el marco del Concurso Desafios Publicos
2025.

TERCERA. Aceptacion de la BENEFICIARIA. Por este acto la BENEFICIARIA acepta el
subsidio objeto del convenio, y se comprometen a ejecutar el proyecto de acuerdo con las
bases concursales, el acta de exigencia de adjudicacién, la resolucion de fallo sefialada en
la clausula primera y el presente convenio, todas las cuales se entienden formar parte del
presente convenio y obligan a las partes.

CUARTA. Plazo de ejecuciéon del proyecto. La ejecucidon del proyecto serd llevada a
cabo por la BENEFICIARIA en etapas. El plazo maximo de ejecucion, considerando todas las
etapas, es de XX meses, segun lo estipula la Guia Técnica.

Las etapas que considera el presente convenio son:

Etapa 1: Validacién en entornos relevantes o simulados: Esta etapa tiene por objetivo la
validacion en entornos relevantes o simulados, de un prototipo de producto, proceso y/o
servicio. Como resultado de esta etapa, ademas de la validacion del prototipo en entornos
relevantes o simulados, es necesaria la comprobacion de su viabilidad técnica y, en su caso,
el plan para abordar la etapa siguiente. La duracion de esta etapa tendrd una duracion
maxima de XX meses, segun lo estipula la respectiva Guia Técnica.

Etapa 2: Validacion en entornos reales: Esta etapa tiene por objetivo la validacion en
entornos reales de un prototipo de producto, proceso y/o servicio, que ya se encuentre
validado en entornos relevantes o simulados. Como resultado de esta etapa, ademas de la
validacion del prototipo en entornos reales, es necesaria la comprobacion de su viabilidad
técnica y, en su caso, el plan para abordar la etapa siguiente. La duracion de esta etapa
tendra una duracidon maxima de XX meses, segun lo estipula la respectiva Guia Técnica.

Etapa 3: Implementacién y/o escalabilidad demostrada en entorno real: Esta etapa tiene
por objetivo desarrollar todas las actividades basadas en la implementacion y/o
demostracion de la escalabilidad y sostenibilidad del proyecto para el corto y mediano
plazo. Esta etapa debe incorporar, al menos la implementacion de la solucion, evaluada,
validada y/o demostrada en entorno real de un prototipo de producto, servicio y/o proceso,
de acuerdo con lo establecido en la guia técnica del desafio. La duracion de esta etapa
tendra una duracidon maxima de XX meses, segun lo estipula la respectiva Guia Técnica.

El presente convenio regira a contar de la fecha de inicio del proyecto, que sera definida por
ANID y notificada oportunamente en un plazo maximo de 90 dias desde la fecha de
notificacion de la adjudicacion. Se entendera terminado una vez que haya cumplido con los
plazos de ejecucion de las etapas anteriormente sefialadas y que la institucion haya rendido
la totalidad de los fondos entregados por ANID y reintegrado los recursos no utilizados o
aquellos que queden al final del proyecto, de derivados gastos observados no aclarados o
rechazados definitivamente.



La evaluacion de continuidad del proyecto al término de la Etapa 1 y Etapa 2, se realizara
de acuerdo con lo establecido en las Bases del Concurso Desafios Publicos 2025, como
también lo que sefale la respectiva Guia Técnica.

Cuando se determine que el proyecto no pase a la etapa siguiente, se procederd al término
anticipado del convenio. En estos casos, el plazo de ejecucion del proyecto se contabilizara
desde la fecha de inicio mas la duracién de las etapas efectivamente ejecutadas por el
proyecto, y sélo se reconoceran gastos y aportes en ese rango de fecha.

QUINTA. Costo total del proyecto. El costo total del proyecto es la suma de ($---.-)
(monto en letras de pesos chilenos).

SEXTA. Aporte de la ANID. El aporte de la ANID es de $ xxxx, (monto en letras, pesos
chilenos), el cual estard destinado a financiar los gastos directamente involucrados en la
ejecucion del proyecto, de conformidad con los términos sefialados en las bases del
concurso y en la resolucion de fallo y adjudicacidon de éste, los que asimismo forman parte
integrante del convenio de financiamiento. Si lo recursos transferidos se destinan a fines
distintos de los sefalados en el proyecto, deberan ser reintegrados a la ANID.

Este aporte sera distribuido como sigue:

NOMBRE BENEFICIARIA: $XXX. XXX.XXX

El aporte de la ANID por etapas sera:
Etapa 1:

Total Aporte ANID $ xxxx, (monto en letras, pesos chilenos)

Etapa 2:

Total Aporte ANID $ xxxx, (monto en letras, pesos chilenos)

Etapa 3:

Total Aporte ANID $ xxxx, (monto en letras, pesos chilenos)

Los montos no utilizados en la Etapa 1 o Etapa 2, pueden ser usados en la etapa siguiente,
siempre y cuando se haya autorizado la continuidad del proyecto.

SEPTIMA. Aportes de la BENEFICIARIA y ASOCIADA(S). Los aportes comprometidos
son los que se establecen en la siguiente tabla, de acuerdo con las definiciones de estos
recursos establecidas en las bases del Concurso.

Recursos Recursos Recursos TOTAL
nuevos o nuevos o nuevos o
incrementales incrementales incrementales (%)
($)
(%) (%)

Etapa 3



Etapa 1 Etapa 2
Recursos
propios
BENEFICIARIA Recursos
de
Asociadas
TOTAL

En el caso que los aportes de la BENEFICIARIA se completen con aportes de las entidades
Asociadas, ANID podra autorizar la modificacion de la composicion de los aportes a solicitud
del representante legal de la BENEFICIARIA.

Los aportes tanto de la BENEFICIARIA, y asociados deberdn ser entregados y utilizados
durante la ejecucién del proyecto.

OCTAVA. Garantias. La Entidad Beneficiaria debera regirse conforme a lo establecido en
el numeral “Fondos transferidos por ANID a la beneficiaria, garantias y rendicién de
cuentas”, secciones “Garantias Entidades Privadas” y “Garantias Instituciones Publicas” de
las bases del concurso en lo referente a las garantias que caucionen los montos
transferidos.

NOVENA. De la Direccion del proyecto. Para dirigir y ejecutar el proyecto, la
BENEFICIARIA, y sus asociadas si corresponde el caso, actuaran por intermedio del Director
o Directora de Proyecto.

El Director o Directora de Proyecto serd el responsable de la gestién del proyecto como
también serd el responsable de enviar todos los informes de avance intermedio y final,
junto con los documentos en garantia que se requieren para hacer los desembolsos a la
BENEFICIARIA.

El Director o Directora de Proyecto sera el responsable de la gestién del proyecto como
también de enviar todos los informes requeridos por la ANID y los documentos de garantia
que se requieren para hacer los desembolsos a la BENEFICIARIA. En el caso de ausencia
temporal o impedimento de ejercer la direccion del proyecto por fuerza mayor, la
BENEFICIARIA podra solicitar el cambio de Director(a) previa justificacion y autorizacion de
ANID.

DECIMA. Firma de Convenio. Se deja constancia que al momento de la firma del
convenio entre ANID y las personas y/o instituciones beneficiarias, la Subdireccion solicitd
al Departamento de Gestidon de Rendiciones de la ANID, la emisidn de un certificado que
acredita que el receptor de los recursos estd sin situacidon de rendiciones pendientes,
respecto de las rendiciones de cuentas de cualquier proyecto adjudicado anteriormente en
ANID.

DECIMO PRIMERA. Objeto social. El objeto social o fines establecidos en los estatutos o
acta de constitucion de la Beneficiaria XXX es pertinente con el proyecto aprobado por el
presente convenio.

DECIMO SEGUNDA. Transferencia. El aporte de los recursos financieros queda sujeto a
las condiciones indicadas en el numeral “Fondos transferidos por ANID a la Beneficiaria,
garantias y rendicidon de cuentas”, de las bases concursales.

La entidad beneficiaria del proyecto debera destinar una cuenta bancaria, en la cual la ANID
transfiera los recursos correspondientes al proyecto adjudicado, ademas de registrar los
recursos pecuniarios y no pecuniarios de terceros y de la propia Institucién al proyecto,
segun corresponda.



El financiamiento de ANID se transferird en una cuota por cada etapa. ANID podra,
reajustar los presupuestos autorizados en cada cuota del subsidio adjudicado, de acuerdo
con el reajuste aplicado por la Direccién de Presupuesto, respecto a los valores
incrementados en la ley de presupuesto final autorizada para cada afio presupuestario.

Esta transferencia se harda a la BENEFICIARIA por el monto respectivo siempre que se
cumplan con todas las condiciones siguientes:

a.-Disponibilidad de recursos.

b.-Se hayan entregado las respectivas cauciones, de acuerdo con lo establecido en las
bases y el respectivo convenio.

c.-No deben mantener rendiciones pendientes con ANID, de conformidad con lo dispuesto
en la ley nim. 21.105, y en la Resolucion nium. 30/2015, de la Contraloria General de la
Republica.

d.-La transferencia de los recursos otorgados por ANID, se realizard contra la total
tramitacion del acto administrativo aprobatorio del respectivo convenio de financiamiento.

e.-La entidad beneficiaria, previamente a la firma del convenio, debera estar inscritas en el
Registro de Colaboradores del Estado y Municipalidades; esto es un requisito obligatorio
para que la ANID pueda realizar transferencias de recursos, segun lo establecido en la ley
N°19.862 del 08/02/2003. Ademds, deberdn condicionar la suscripcién del convenio al
cumplimiento integro de las obligaciones establecidas en la ley N°19.862.

DECIMO TERCERA. Seguimiento y control del proyecto por parte de la ANID. ANID
realizara el seguimiento y control financiero de los proyectos aprobados a través de la
Subdireccion de Investigacion Aplicada, en conjunto con el Departamento de Gestion de
Rendiciones de ANID de acuerdo con lo establecido en la seccidn “Ejecucién y término de
los proyectos, de las bases del concurso”. La BENEFICIARIA debera dar estricto
cumplimiento a lo indicado en las bases de concurso, referente a los informes técnicos, de
avance y final y a las rendiciones de cuentas del proyecto.

DECIMO CUARTA. Obligaciones especiales de la BENEFICIARIA. Sin perjuicio del
oportuno y fiel cumplimiento de las obligaciones que se derivan de este convenio, la
BENEFICIARIA debera especialmente: a) enterar la parte de sus aportes correspondiente a
recursos propios, en los plazos acordados; b) enterar la parte de sus aportes con recursos
provenientes de las entidades asociadas, en los plazos acordados, independientemente de
los compromisos que éstas hayan contraido con la beneficiaria en cuanto a entregar estos
recursos; c) asumir el mayor costo que pudiere tener el proyecto respecto de lo calculado;
d) dedicar efectivamente a la ejecucion del proyecto a las personas comprometidas para
formar parte del equipo del proyecto; e) rotular los documentos oficiales, los equipos,
bienes de capital, obras y construcciones del proyecto de forma que haga notoria la
contribucién de ANID a su ejecucién, llevando todos ellos, ademas, el logo de la ANID.

DECIMO QUINTA. Rendicion de Cuentas. ANID es responsable del control y fiscalizacion
de los recursos transferidos. La Subdirecciéon revisard la pertinencia de los gastos. Si los
recursos transferidos se destinan a fines distintos de los sefialados en el proyecto, estos
deberan ser reintegrados a ANID.

Se debe usar sistema SISREC de Contraloria General de la Republica para realizar la
rendicién de cuentas o bien el sistema rendicion homologado y aprobado por el mencionado
organismo Contralor. La rendicién de cuentas de los recursos transferidos por ANID se
regiran en lo que corresponda segun las normas establecidas por la Resolucion N° 30 del 11
de marzo de 2015 de la Contraloria General de la Republica. Ademas de las normas e
indicaciones detalladas en el Instructivo General de Rendicion de Cuentas de ANID y sus
correspondientes Anexos.

Los organismos publicos receptores de recursos provenientes de transferencias, que deban
reintegrarlos a rentas generales de la nacién, porque no han sido utilizados o por cualquier



otro motivo, deberan hacerlo, a mas tardar, dentro del mes siguiente al cierre de la
rendicion de cuentas del respectivo convenio. El proceso de rendicién de cuenta no podra
extenderse por mdas de seis meses contados desde la finalizacion de la ejecucion del
convenio.

Lo anterior, sin perjuicio de las autorizaciones especificas de la Contraloria General de la
Republica para la ANID, tales como la indicada en el E584814/2024.

Las entidades beneficiarias privadas que se encuentren en la obligacién de restituir recursos
transferidos deberadn hacerlo al organismo publico correspondiente, dentro del plazo
maximo de sesenta dias habiles contado desde el término del respectivo convenio. Luego
de la recepcion de los recursos, el organismo publico deberéd reintegrar dichos recursos a
rentas generales de la Nacion, a mas tardar al mes siguiente de su recepcion.

En el caso de los organismos publicos, se entendera por recursos transferidos no utilizados,
los saldos no utilizados al término de la ejecucion de las actividades convenidas. Si se trata
de instituciones privadas, seran los que se encuentren en dicha situacién al término del
respectivo convenio.

Los convenios de transferencia deberan regular el destino de los bienes muebles adquiridos
con cargo a los recursos transferidos, al término de la ejecucién de los programas.

Con autorizacién previa de la Direccion de Presupuestos los o6rganos publicos podran
comprometer transferencias a otros érganos del sector publico que excedan el ejercicio
presupuestario.

Respecto de los plazos de revision de rendiciones de cuentas y plazo para efectuar
devoluciones de recursos no rendidos, no ejecutados u observados, éste debera realizarse
dentro de 6 meses, desde la fecha de presentacion de la rendicion, salvo para el caso de
instituciones privadas en que el convenio podra establecer otro plazo. (art 24 N°5, inciso
final y 26, inciso 1° de la Ley N°21.722)

En caso de que los recursos transferidos sean destinados a una finalidad distinta de aquella
para la cual fueron asignados, o bien, no hayan sido utilizados o rendidos o hayan sido
observados en el proceso de revision de la rendicién de cuentas, deberdn ser reintegrados
(art 24 N°7 Ley N°21.722).

DECIMO SEXTA. Procedimiento de Cobranza Administrativa y Cobro de Garantias.
En el caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones y compromisos técnicos y
financieros establecidos en el presente convenio, ANID debera cobrar y/o ejecutar las
cauciones y/o garantias existentes que se hayan dispuesto para el resguardo del correcto
funcionamiento técnico y financiero del proyecto. Para ello, la ANID debera aplicar un
procedimiento de cobranza administrativa, que consiste en la emision de una carta
certificada, en la cual otorga un plazo de 30 dias corridos para regularizar o resolver
observaciones de lo adeudado, respecto de sus obligaciones técnicas y financieras. Luego
de este plazo y en caso de no prosperar este proceso, la ANID deberd proceder al cobro de
las cauciones existentes. Una vez recibidos estos recursos, seran aplicados a la deuda,
dando por finalizado el proceso financiero del proyecto. Si la caucién ejecutada fuese por un
monto mayor a la deuda, esta sera devuelta al deudor o companfia de seguro, previo acto
administrativo que autorice la devolucién de los recursos por parte de ANID.

DECIMO SEPTIMA. Cumplimiento de la Ley N°21.369 y Ley N°21.643 (ley Karin).
En cumplimiento del inciso 3° del articulo 9°, de la ley N°21.369, se entendera incorporada
al presente convenio la normativa interna en materia de acoso sexual, violencia y
discriminacion de género en el ambito de la educacion superior, que rige a esta casa de
estudios y a su comunidad académica. Dicha normativa se encuentra individualizada en la
pagina web institucional de la universidad.

Asimismo, de acuerdo con lo previsto en la ley N°21.643, en lo pertinente debera aplicarse
la normativa en materia de prevencién, investigacion y sancién del acoso laboral, sexual o
de violencia en el trabajo en orden a propender relaciones laborales fundadas en un trato



de libre de violencia, compatible con la dignidad de las personas y con perspectivas de
género.

Sin perjuicio de lo anterior, la entidad beneficiaria se compromete a respetar las
obligaciones, condiciones y los términos establecidos en las bases del certamen, como
asimismo la normativa concursal, las cuales regulan la ejecucion del proyecto de que se
trate.

DECIMO OCTAVA. Propiedad intelectual. La propiedad intelectual estard sujeta a las
condiciones indicadas en las bases del concurso en la seccién “Confidencialidad y Propiedad
Intelectual”.

DECIMO NOVENA. Terminacién del convenio. Una vez terminado el plazo de ejecucién
del proyecto, el convenio se considerard terminado cuando hayan sido cumplidos a
satisfaccion de la ANID, los objetivos, resultados comprometidos, siendo aprobados los
informes técnicos, y las rendiciones de cuentas o reintegros respectivos. La ANID dara
término al convenio y procedera al cierre del proyecto mediante el respectivo acto
administrativo.

VIGESIMA. Bases del Concurso. Las partes contratantes acuerdan que las Bases que
rigen el concurso Desafios Publicos 2025, aprobadas por Resolucion Exenta de ANID
N°XXX/2025, los antecedentes fundantes de la presentacién del proyecto y la Resolucién
Exenta de ANID N° XXX/2025, que adjudicd el mencionado concurso forman parte de este
convenio y obligan a las entidades beneficiarias para los efectos del cumplimiento y
aplicacion del mismo.

VIGESIMA PRIMERA. Facultades de ANID. La ANID no estda contratando o
subcontratando Obra o Servicio alguno, si no que otorga una subvencion Estatal para el
fomento de actividades cientificas y/o tecnoldogicas a ser desarrolladas por terceros
adjudicatarios de aquellas subvenciones, de acuerdo con la normativa legal y reglamentaria
que regula las funciones del mencionado Servicio. Por ello, entre la ANID, la BENEFICIARIA
y el/la directora/a o cualquier otro personal que ellos contraten o preste servicios para
ellos, no existe vinculo alguno de subordinacién y dependencia, en consecuencia, entre
ellos no existe contrato de trabajo, ni en lo principal ni en lo accesorio, ni se rigen en
consecuencia por la normativa laboral vigente.

VIGESIMA SEGUNDA. La BENEFICIARIA declara conocer y aceptar la obligacion de ANID
de hacer publica la informacién presente en este convenio, de acuerdo al articulo 7 letra f)
y demas normas aplicables de la Ley N°20.285 sobre Acceso a Informacion Publica.

Mediante uno o mas actos administrativos, ANID podra introducir modificaciones a los
convenios de financiamiento, sin alterar la naturaleza de estos, de acuerdo con las
disposiciones legales que vayan existiendo o actualizandose, y con el objeto de simplificar
los procesos.

Se entienden incorporadas en las bases y en los convenios las disposiciones legales
vigentes.

VIGESIMA TERCERA. Personeria. La personeria de los representantes legales de las
partes consta al final del presente convenio.

VIGESIMA CUARTA. Domicilio. Las partes fijan, para los efectos del presente convenio,
su domicilio en la comuna de Santiago y se someten a la competencia de sus Tribunales
Ordinarios de Justicia.

VIGESIMA QUINTA. Ejemplares del convenio. El presente convenio es suscrito
mediante firma electrdonica.
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3.- APRUEBASE las siguientes guias técnicas del ya citado concurso, cuyos textos se adjuntan a
la presente resolucién, las que seran publicadas conjuntamente con las presentes bases.

a.- ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS. “Garantizar agua potable continda ante el
congelamiento de caferias en Puerto Williams y Puerto Toro”.

b.- INSTITUTO ANTARTICO CHILENO. “Innovacién en el Tratamiento de Aguas Residuales para
Proteger el Ecosistema Polar”.

c.- SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO. “Desarrollo de una solucién tecnoldgica para el

diagnodstico del piojo masticador del ovino (Bovicola/Damalinia ovis) en Zonas Australes de
Chile”

d.- SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION. “Mecanismos de retroalimentacion para el Buen Uso de
Recursos Publicos en Educacién”.

4.- CONVOQUESE a Concurso una vez totalmente tramitada la presente resolucién.

5.- DESE copia de la presente resolucion a Oficina de Partes, Direccidon Nacional, Subdirecciéon de
Investigacion Aplicada, Departamento de Finanzas, Departamento Juridico y Oficina de Partes.

[1] Guia del participante Horizonte 2020 — CDTI Centro para el Desarrollo Tecnoldgico Industrial
Guia elaborada por la Divisién de Programas de la Unién Europea del CDTI en colaboraciéon con el
Ministerio de Economia y Competitividad (MINECO) y la Oficina Europea (FECYT-MINEC

http://eshorizonte2020.cdti.es/recursos/doc/Programas/Cooperacion_internacional/HORIZONTE%202020/29236 2872872014
135311.pdf




[2] https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/2016_2017/annexes/h2020-wpl617-annex-g-
trl_en.pdf

[3] https://web.archive.org/web/20171011071816/https://www.innovation.cc/discussion-papers/22 2 3 heder nasa-to-eu-
trl-scale.pdf

ANOTESE, REGISTRESE Y COMUNIQUESE.
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Director(a) Nacional
Direccion Nacional
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