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VISTOS:

Lo dispuesto en la Ley N°21.105 y el DFL N°6; Ley N° 21.796 de Presupuestos del Sector
Puablico para el afio 2026; Decreto N° 18/2009 del Ministerio de Educacién, Ley N° 19,880,
que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Organos
de la Administracién del Estado; y en la Resolucion N° 36/2024, de la Contraloria General de

la Republica.

CONSIDERANDO:

1.- El memorandum TED de Departamento de Transferencia y Emprepdimiento N° 2021/2026,
mediante el cual se solicita aprobar las bases y convenio tipo del DECIMO SEXTO CONCURSO
VALORIZACION DE LA INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD 2026, SUBDIRECCION DE
INVESTIGACION APLICADA, que se adjuntan.

2.- El certificado de revision de bases del Departamento DTP de memorandum del
mencionado Departamento N° 1936/2026, que contiene el Visto Bueno a éstas. Indicando que
se utilizard el Sistema de Postulacion SPL Aconcagua Genérico (AUTH) y el Sistema de
Evaluacién Genérico (EVALGENERICO), y sefiala las fechas de disponibilidad de ambos
sistemas.

3.- El certificado de revisién de bases y convenio de SAT de 5 de enero de 2026, que no
presenta observaciones al texto de las Bases y convenio.

4.- IMPUTESE el gasto que irroga la presente resoluciéon a la cuenta presupuestaria Partida
30, Capitulo 02, Programa 01, de la Agencia Nacional de Investigacién y Desarrollo, tanto al
Subtitulo 24, ftem 01, Asignacion 161 y Subtitulo 24, item 03, Asignacién 161, y transfiérase
una vez verificado el cumplimiento de los requisitos determinados tanto en las bases
concursales como en el convenio de financiamiento suscrito, conforme a la legislacién vigente.

5.- Las facultades que posee esta Direccién Nacional, en virtud de lo dispuesto en la Ley N°21.105, el DFL N°6 del Ministerio

de Educacion y en Decreto Supremo N° 07/2023, del Ministerio de Ciencia, Tecnologia, Conocimiento e Innovacion.

RESUELVO:

1.- APRUEBASE las Bases de postulacion correspondientes al DECIMO SEXTO CONCURSO
VALORIZACIO!\I DE LA INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD 2026, SUBDIRECCION DE
INVESTIGACION APLICADA, cuyo texto es el siguiente:

INICIO TRANSCRIPCION

I ANTECEDENTES

La Agencia Nacional de Investigacién y Desarrollo, ANID tiene como mision promover, fomentar y
desarrollar la investigacién cientifica y tecnoldgica en todas las areas del conocimiento y sectores
sociales y econdmicos del pais. En este marco, ANID el afio 2020 crea la Subdireccién de



Investigacion Aplicada, cuya mision es fomentar el desarrollo de proyectos de investigacion y de
innovacion de base cientifica tecnoldgica, en estrecha colaboracidon con el sector privado, la sociedad
civil y/o el Estado.

Uno de los objetivos de la Subdireccion de Investigacion Aplicada e Innovacidén es contribuir al
aumento de la competitividad de nuestra economia, asi como del bienestar y calidad de vida de
nuestra poblacion, promoviendo la articulacién y colaboracion entre Instituciones de Educacion
Superior (IES), el sector productivo y el Estado, promoviendo el desarrollo de nuevos
emprendimientos de base cientifica tecnoldgica (EBCT), en colaboracién con entidades que favorezcan
la realizacion de investigacion cientifica y desarrollo tecnoldgico, transferencia de tecnologias e
innovacion de base cientifica tecnoldgica.

Los proyectos financiados por ANID a través de la Subdireccion de Investigacion Aplicada son de
investigacién aplicada y desarrollo experimental y buscan generar impactos econdmico-sociales y
cientifico-tecnoldgicos relevantes para el pais. Una manera de llevar a cabo esto, es que confluyan el
conocimiento, la infraestructura y agentes que los transformen en conceptos productivos, por
ejemplo, bienes y servicios, modelos de negocio e incluso empresas derivadas.

Una de las modalidades que permiten valorizar la investigacidon, es su incorporacién en nuevos
productos o servicios que posibilitan la creacion de empresas de base cientifica-tecnoldgica. La
creacion de estas empresas tiene como factores de éxito: nuevos productos o procesos competitivos,
valorizacion de la propiedad intelectual, la validacion de modelos de negocios, cuyas propuestas de
valor permitan llegar a mercados existentes o el desarrollo de nuevos modelos de negocios para
desarrollar mercados emergentes. Sin embargo, los factores mencionados, aunque muy importantes
no son suficientes, por cuanto, lo que hace la diferencia son los emprendedores y sus equipos.

La mayor parte de la investigacidon cientifico-tecnoldgica en Chile se realiza en Instituciones de
Educacion Superior (IES), entre ellas universidades, centros o institutos de investigacién, Institutos
Profesionales y Centros de Formacion Técnica, las que disponen para ello de la mejor infraestructura
de laboratorios y plantas piloto. En ellas trabajan como profesores(as)-investigadores(as), casi
todos(as) los(as) doctorados(as) en ciencia y tecnologia de que dispone el pais, buena parte de los
cuales han sido y son financiados en sus trabajos e investigaciones principalmente por programas
pertenecientes a ANID.

Ademas, es en estas instituciones de educaciéon donde se forman los(as) alumnos(as) que tienen las
capacidades técnicas y deseos de emprendimiento necesarios para la formaciéon de nuevas empresas
gue tengan base en la ciencia y tecnologia. Por ultimo, las Instituciones de Educaciéon Superior han
creado unidades de fomento del emprendimiento y la transferencia tecnoldgica con el fin de concretar
los desarrollos que se llevan a cabo internamente.

En base a esto, ANID en 2011, cred el Instrumento Valorizacién de la Investigacidn en la Universidad
(VIU). Este, tiene como proposito fomentar una cultura de emprendimiento innovador en las
Instituciones de Educacién Superior, la cual debe estar basada en un modelo asociativo que impulse
la valorizacion de la investigacién realizada por los egresados de pre o postgrado en el marco de sus
trabajos o memorias de pregrado, asi como en las tesis de postgrado.

II OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO VIU

I1.1 OBJETIVO GENERAL

Fomentar una cultura de emprendimiento innovador en la comunidad estudiantil, basada en la
valorizacion de la investigacién cientifica y/o tecnoldgica en Instituciones de Educacién Superior (IES)
chilenas. Para ello, el instrumento promueve la formacidn de capacidades para generar nuevos
emprendimientos, negocios o empresas basados en la investigacion cientifica - tecnoldgica
desarrollada en el marco de tesis, memorias o trabajos de titulacion por estudiantes o egresados de
pre y postgrado.

I1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

a) Impulsar a la comunidad estudiantil para que desarrolle una cultura que valorice la ciencia y
la tecnologia, sumado al desarrollo de capacidades para llevar a cabo proyectos de
emprendimiento que busquen transformar resultados de investigacidon hacia fines productivos o
sociales.

b) Apoyar a estudiantes de pre o posgrado que materialicen en nuevos emprendimientos,
negocios o empresas, conocimientos ya disponibles basados en investigaciones dirigidas, tesis,
memorias, proyectos de titulacion o trabajos de innovacion, con la ayuda de sus profesores(as)
guia, investigadores(as) asociados(as) y expertos en el desarrollo de negocios innovadores
basados en ciencia y tecnologia.



c) Promover un modelo asociativo de apoyo al emprendimiento para estudiantes, y que con la
ayuda de sus profesores(as) guia y/o investigadores(as) asociados(as), expertos en negocios
innovadores e instituciones de educacion superior, que tengan como objetivo la creacidon de
nuevas empresas u oportunidades de negocio basadas en el nuevo conocimiento de base
cientifica - tecnoldgica lideradas por los(as) alumnos(as).

d) Promover el compromiso de las instituciones de educacion superior en la generacion de un
sistema de apoyo efectivo a alumnos(as), profesores(as) e investigadores(as) en los
emprendimientos basados en la investigacién de base cientifica — tecnoldgica.

III. RESULTADOS DE LOS PROYECTOS (OBLIGATORIOS)

Los proyectos postulados deberan incluir, a partir de la investigacidn cientifico — tecnoldgica efectuada
en las memorias o proyectos de titulo, tesis o equivalente, un conjunto de resultados obligatorios que
permitan desarrollar una estrategia de creacién y/o fortalecimiento de nuevos emprendimientos de
base cientifica - tecnoldgica. Los resultados deben tener como foco principal el desarrollo de un
nuevo emprendimiento que incluya la presentacidon de una propuesta de valor cuyo fundamento tenga
una base cientifica — tecnoldgica. El principal requisito, en este sentido, es que dicha base cientifica-
tecnoldgica provenga total o parcialmente de los resultados obtenidos por los estudiantes en sus
investigaciones, trabajos o memorias de titulo, asi como en las tesis de posgrado cuando
corresponda.

Estos resultados estan clasificados en 5 Categorias de Resultados, las que se detallan a
continuacion:

a) Resultados tecnolégicos: Corresponde al conjunto de conocimientos, técnicas y/o procesos
desarrollados por el proyecto, que dara origen a un producto, proceso, servicio o sistema
organizacional, nuevos o mejorados de alto valor o un componente de estos, que resuelve
una necesidad o problema para los cuales existen empresas, servicios publicos,
organizaciones y/o personas naturales dispuestas a adquirirlos, usarlos o transferirlos. Por
ejemplo, tecnologias que correspondan a pruebas de concepto (PoC[1]), Producto Minimo
Viable (PMV), prototipos de tecnologias de productos, procesos o servicios a escala de
laboratorio, experimental y/o piloto. Las propuestas deberan considerar un plan de validacion
de estos resultados a través de la demostracién del valor cientifico tecnoldgico en una o mas
de sus ventajas, atributos y/o caracteristicas diferenciadoras, las cuales deben tener directa
relacion con la propuesta de valor, la competitividad del nuevo emprendimiento y/o grado de
innovacion de la tecnologia. Podran postular estudiantes con sus resultados de sus trabajos,
memorias o tesis que apunten a investigacién que sea aplicada y que estén en un nivel de
madurez tecnoldgica al menos en TRL 2 en adelante (ver Anexo N°2), es decir, que
consideren desde la formulacién del concepto de la tecnologia, sumado a un plan de
ejecucion, los que normalmente se acreditan a partir de estudios y formulacién de
experimentos a pequefia escala, permitiendo avanzar hacia la validacion de la prueba de
concepto o niveles de madurez tecnoldgica mayor.

El nivel de madurez con el cual un proyecto VIU debiera terminar su ejecucién, segun su
naturaleza cientifica o sector tecnoldgico, debera estar en alguno de los siguientes niveles:

e Nivel experimental, equivalente al rango o nivel TRL 3 - 4

e Piloto experimental, equivalente al rango o nivel TRL5 - 6

e Piloto bajo condicién de uso real, mayor o equivalente a nivel TRL 7

o Tecnologia probada, lista y/o certificada para su implementacién operacional,
equivalente al rango TRL 8 0 9.

Adicionalmente, y a modo de pilotaje, este concurso ampliara el analisis relacionado a la madurez de
las propuestas de nuevas EBCT a partir de cinco nuevas dimensiones. Junto con la dimensién ya
utilizada en convocatorias anteriores respecto al nivel de madurez tecnoldgica (TRL), en el
concurso 2026 se sumara la posibilidad de que las y los postulantes hagan un autodiagnéstico
inicial, rapido y simple, a partir de un formulario que mide sus niveles de madurez en materia de:
estrategia de negocios (BRL), estrategia de propiedad intelectual (IPRL), estrategia de
desarrollo del equipo de trabajo (TMRL), estrategia de financiamiento (FRL) y, por ultimo, y
la mas relevante en términos del direccionamiento estratégico, comercial y del valor de la propuesta,
la estrategia de desarrollo de clientes y/o usuarios de los bienes y servicios generados por
las EBCT (CRL).

Lo anterior permitird otorgar a cada propuesta la posibilidad de medir con un mayor grado de
objetividad, cuan preparada estd en materia de desarrollo tecnoldgico y de negocios, con miras hacia
la construccién y consolidacion de un proyecto de emprendimiento con una propuesta de valor con
base en ciencia y tecnologia. Para efectos de admisibilidad, el Unico requisito minimo exigible sera
contar con un nivel de madurez tecnoldgica equivalente a TRL 2 o superior.

Las demas dimensiones del marco Innovation Readiness Level (IRL) —CRL, BRL, IPRL, TMRL y FRL—
seran consideradas instrumentos de diagndstico, planificacion, desarrollo y evaluacidon cualitativa, sin
constituir requisitos minimos de admisibilidad.

b) Resultados de propiedad intelectual: Corresponde a la programacién de resultados
relativos al uso de los derechos de propiedad intelectual e industrial. Estos corresponden a
solicitudes y/o registros de propiedad intelectual de los resultados a alcanzar en el proyecto.
Ademas, se podran considerar en esta categoria resultados relativos a estudios de arte previo
y factibilidad de proteccién de propiedad intelectual, elaboracién de una estrategia de
propiedad intelectual, o bien que comprometa el uso de diversos derechos como parte de la
implementacion de una estrategia de propiedad de intelectual ya definida por los postulantes,
Yy que sea coherente con el proyecto. Por ejemplo: Patentes de invencion, modelos de utilidad,
derechos de autor, registro de marcas comerciales, registros de certificaciéon e indicaciones
geograficas, denominaciones de origen, entre otros.

c) Resultados de colaboracion, transferencia de conocimiento y/o negocios:
Corresponde a acuerdos o contratos formales de colaboracion, transferencia o negocios
alcanzados durante la ejecucidn del proyecto, entre la beneficiaria y otras entidades



colaboradoras. Por ejemplo, resultados de colaboraciéon para etapas de co-desarrollo en
fases de I+D, pilotaje y escalamiento de las tecnologias; resultados de transferencia como
por ejemplo, creacion de spin-off / EBCT, licenciamiento, traspaso o venta de activos de
propiedad intelectual, registros de contratos tipo de colaboracién, entre otros, cuyo objetivo
sea la de transferir los resultados tecnoldgicos utilizando los activos de propiedad intelectual,
resultados de negocios como por ejemplo, la validacion de un modelo de negocios con
potenciales empresas y/o instituciones criticas, venta de tecnologias en fase temprana,
preparacién y/o implementacion de una estrategia de levantamiento de financiamiento
publico o capital privado para continuar el desarrollo.

d) Resultados de difusion y produccion cientifica: Corresponde a resultados que impliquen
la divulgacién, difusion y/o entrega de conocimiento en instancias o eventos publicos tipo
workshop de interés productivo cuyo fin sea demostrar o verificar el valor de los
resultados del proyecto, de la solucion e impactos potenciales con interesados
potenciales. Adicionalmente, en esta categoria se podran comprometer otros resultados
como publicaciones de naturaleza técnica o cientifica que contribuyan con el fortalecimiento
de la base cientifica tecnoldgica y el valor de la propuesta. Por Ultimo, se podra incluir
resultados relativos a la produccion de nuevas memorias / tesis de pre y posgrado que
contribuyan con la base cientifica tecnoldgica del nuevo emprendimiento y de la insercion de
sus ejecutores en la nueva EBCT.

e) Resultados de Capacidades: Corresponde a la formacion o contratacion de personal técnico
y cientifico en el marco de la ejecucién del proyecto que fortalezcan aspectos claves de la
tecnologia, asi como de la formacion de equipos de personas para el nuevo emprendimiento o
empresa EBCT que se esta formando.

Durante la fase de postulacion y ejecucion del proyecto, se deberd programar el conjunto de
resultados adecuado que acrediten y sirvan como medio de verificacién del avance y madurez en cada
una de las 6 dimensiones de los Innovation Readiness Level (IRL). Debera estar basado en los
descriptores que indican los medios de verificacidn establecidos en la categoria respectiva e incluidas
en el Anexo N°2 de estas bases. El nimero de resultados por categoria debera estar acorde al
conjunto de elementos que permitirdan validar o avanzar en validar cada dimensién del
emprendimiento dentro del proyecto.

Los resultados comprometidos en el proyecto podran ser modificados, ajustados o actualizados por
ANID a proposicidn del panel de evaluacién correspondiente, o bien por el Comité Técnico Asesor de
la Subdirecciéon de Investigacidon Aplicada a lo largo del proceso de evaluacién, adjudicaciéon o
seguimiento técnico.

Adicionalmente, la Institucién Beneficiaria deberd incluir en la propuesta la participacion de sus
Oficinas de Transferencia y Licenciamiento OTLs, Incubadora de Negocios u organizacion interna
dependiente de una vicerrectoria, area de investigacion, emprendimiento y/o innovacién a cargo de la
gestion de los resultados y/o propiedad intelectual. Este compromiso se debe garantizar a través de la
carta de compromiso firmada por su representante institucional al momento de la postulacion la
revision de los antecedentes durante la postulacion y/o previo al inicio una vez informada la
adjudicacion del proyecto por parte de ANID.

De forma complementaria, se podrd contar con el aporte de Incubadoras, HUB de Transferencia
Tecnoldgica y/o programas de apoyo al emprendimiento de base cientifica- tecnoldgica financiados
por agencias del Estado e instituciones privadas que apoyen y aporten recursos para proyectos de
investigacion, desarrollo e innovacién; y en general, toda capacidad y/o recursos disponibles en el
sistema de emprendimiento nacional o internacional que ayude al proyecto a:

o Aumentar la calidad de sus resultados cientifico-tecnoldogicos a través de validaciones
experimentales.

Validar modelo de negocios con la industria, clientes, consumidores y/o interesados en el
valor que se compromete crear el proyecto.

. Mejorar la estrategia de propiedad intelectual acorde a una estrategia de negocios local y/o
internacional.

. Desarrollar una estrategia de financiamiento futuro a través de fuentes de financiamiento
publico y privado.

o Desarrollar redes de colaboracion para el escalamiento y/o aceleracion de los resultados y de
la propuesta de negocios validada.

El foco del instrumento estd puesto en el liderazgo de alumnos y alumnas como movilizadores del
conocimiento hacia instancias productivas o sociales.

IV PARTICIPANTES

ANID convoca a los(as) postulantes que cumplan con los requisitos que se establecen a con,tinuacic'm,
a participar en el "DECIMO SEXTO CONCURSO DE VALORIZACION DE LA INVESTIGACION EN LA
UNIVERSIDAD"” de la Subdireccion de Investigacién Aplicada, de ANID.

IV.1 INSTITUCION BENEFICIARIA:



La beneficiaria debe ser una entidad elegible para recibir subsidio del presente concurso. Las
entidades elegibles son personas juridicas nacionales sin fines de lucro, incluidas las universidades e
instituciones de educacién superior reconocidas por el Estado, los institutos tecnoldgicos y de
investigacion y desarrollo, tanto publicos como privados y otras instituciones que realicen actividades
cientifico-tecnoldgicas y que tengan como objetivo, indicado expresamente en sus estatutos, la
realizacion de actividades de investigacidn y desarrollo. En el caso de instituciones privadas el objeto
social de la institucion privada que ejecute el proyecto deberad ser congruente con la actividad a
desarrollar, para acreditar el objeto social de la institucion privada debera entregar, antes del cierre de
la convocatoria, los estatutos de la institucion a SIA, acta de constitucién u otros documento, seguin
corresponda.

Podran postular y recibir financiamiento instituciones de educacién superior como universidades,
institutos profesionales, centro de formaciéon técnica que estén acreditados por la Comision Nacional
de Acreditacion (CNA).

La beneficiaria es responsable ante la ANID de la ejecucién técnica, financiera y contractual del
proyecto y de los términos que la regulan en las bases y/o convenio de subsidio.

Las entidades que se presentan por primera vez como beneficiaria a un concurso de proyectos de
investigacion y desarrollo de la Subdirecciéon de Investigacion Aplicada, deberan enviar a ANID, al
menos 30 dias corridos antes del cierre del concurso, de corresponder, los siguientes documentos:

e Copia de escritura publica de constitucion y sus modificaciones.

° Documento donde se acredite ante la Subdireccion de Investigacién Aplicada la
realizacion de actividades cientifico-tecnoldgicas, mediante un listado de proyectos
realizados u otra documentacién atingente y/u otro medio de prueba.

e Certificado de vigencia de la personalidad juridica sin fines de lucro, emitido con una
anterioridad no mayor a 30 dias corridos respecto de la fecha de postulacion. (emitido por
el Registro Civil).

La forma de envio de esta documentacion debe ser a través de correo electrénico a nombre de Oficina
de partes: oficinadepartes@anid.cl con los datos de la persona que estd realizando la solicitud.

Las entidades que hayan participado anteriormente en un concurso de investigacion y desarrollo de la
Subdireccién de Investigacion Aplicada que estén en la ndémina publicada en el sitio web:
https://www.anid.cl/concursos/ , se encuentran eximidas de presentar esta documentacién. No
obstante, aquellas entidades que hayan sufrido modificacién y/o cambio de representante legal y/o de
sus facultades, desde la entrega de la documentacion solicitada en concursos anteriores, deben
actualizar dicha informacion con la documentaciédn correspondiente en la plataforma
https://servicios.anid.cl/web/mantenedor-instituciones/main.

IV.2 PERSONAL PARTICIPANTE:

La propuesta debera estar conformada por personal participante que cumpla con los siguientes roles y
dedicacidon durante la ejecucién del proyecto:

a) Director(a) de Proyecto (Obligatorio): Corresponde al alumno(a) o ex alumno(a) de una
carrera de pregrado o programa de posgrado que esté realizando o haya realizado su memoria,
proyecto, trabajo de titulo o tesis de investigacion. El (La) director(a) debera contar con el patrocinio
del Representante Institucional de la Institucién Beneficiaria ante ANID en la postulacion. Sus
responsabilidades y atribuciones seran establecidas en el respectivo convenio de subsidio.

Los(as) postulantes deberan ser o haber sido alumnos(as) de instituciones de educacién superior
nacionales acreditadas. Deben cumplir con uno de los siguientes requisitos:

a) Ser, o haber sido alumno(a) regular de pregrado de una instituciones de educacion superior
acreditada, en que su memoria, proyecto o trabajo de titulacion esté en proceso de término, y
gque se comprometan a terminarlo y dejarlo entregado para su revisidon final en un plazo no
superior a 6 meses a contar de la fecha de cierre de la convocatoria, o en que esa memoria,
proyecto o trabajo de titulaciéon haya sido entregado y aprobado dentro de los ultimos 24 meses
contados hacia atras desde la fecha de cierre de la convocatoria del concurso.

b) Ser, o haber sido alumno(a) regular de un programa de posgrado acreditado que esté
desarrollando una tesis, o haberlo sido de un programa de postgrado acreditado en el que se
haya desarrollado y aprobado una tesis dentro de los Ultimos 24 meses anteriores a la fecha de
cierre de la convocatoria, o que se comprometan a terminarlo y dejarlo entregado para su
revisién final en un plazo no superior a 12 meses a contar de la fecha de cierre de la
convocatoria.

c) Si el proyecto es presentado por mas de un estudiante, todos(as) ellos(as) deberdn haber
participado o estar participando en el mismo trabajo, memoria, proyecto de titulo o tesis. Se
debera identificar al (a la) Director(a) del Proyecto, quien sera el/la responsable de la gestidon
tanto técnica como financiera del proyecto, frente a ANID y la institucion de educacién superior
beneficiaria. Sin perjuicio de lo anterior, debe ser la beneficiaria que brinde soporte en la gestién
del sistema de rendicion financiera de la institucion beneficiaria.

Cada alumno(a) participante en el proyecto debera comprometer en lo posible una dedicacion total al
proyecto; pero en todo caso, el compromiso debera ser al menos 80 horas mensuales.

En la eventualidad que dos o mas postulaciones de un mismo director, estén en la ndmina de
proyectos sugeridos a adjudicar, sélo sera adjudicada la propuesta con un puntaje total mas alto, no
existiendo la posibilidad de que sea reemplazado dicho(a) Director(a) por parte de la institucion
beneficiaria.

En caso de renuncia voluntaria o impedimento de ejercer la direccion del proyecto por fuerza mayor,
el proyecto automaticamente tendrda un término anticipado debiendo acogerse el proyecto a las



condiciones establecidas en el punto VI.7 de las bases (Suspensién y Término Anticipado)

b) Investigador(a) asociado(a) (Obligatorio): El (la) investigador(a) asociado(a) y/o profesor(a)
guia(a) debera estar participando o haber participado, dentro de los cinco afios anteriores a la fecha
de cierre de esta convocatoria, como director(a), director(a) alterno(a), investigador(a) principal,
investigador(a) responsable o co-investigador(a) de un proyecto de alguno de los programas publicos
y/o privados en I+D, ya sea a través de subsidios, asi como también con fondos internos o de
terceros en la instituciéon beneficiaria. Ademas, deberd comprometer su apoyo y participacion en el
proyecto mediante una carta de compromiso, indicando que tendra una dedicacién minima de 20
horas mensuales promedio durante la ejecucién del proyecto. De comun acuerdo, el (la) director(a)
de proyecto y el (la) investigador(a) asociado(a) podran convocar capacidades y/o recursos
adicionales, de fuentes distintas al presente concurso para la ejecucion del proyecto.
Alternativamente, y con el patrocinio de la beneficiaria, otros investigadores podran tener el rol de
investigador asociado en el caso que el (la) profesor(a) guia no participe del proyecto.

c) Mentor de Negocios : (Obligatorio): Los postulantes deberan identificar al menos un mentor, un
panel de apoyo técnico o de expertos multidisciplinarios que ayuden a los proyectos a desarrollar su
estrategia de negocios y acelerar la validacion de sus prototipos y/o facilitar las conexiones necesarias
del proyecto para implementar el modelo de negocios o acceso al mercado segun la etapa o nivel de
avance en que se encuentren sus resultados. El(La) director(a) tendra la opcién de cambiar de
mentor de acuerdo con la etapa del proyecto, requerimientos técnicos, pertinencia o si la relacion no
es un aporte al cumplimiento de los objetivos del proyecto. Un acuerdo de confidencialidad debera ser
firmado por el (la) mentor(a), y la institucion beneficiaria una vez iniciada la etapa de ejecucién del
proyecto. Dicho documento deberd quedar disponible a solicitud de ANID cuando sea requerido. Este
mentor serd comprometido como aporte valorizado de la beneficiaria. Puede ser parte de la
beneficiaria, pertenecer a la red de mentores de algin departamento de emprendimiento, innovacion
o la propia OTL, o representante del sector productivo. Es aporte valorizado, nunca se contrata con
recursos ANID.

d) Equipo del proyecto: Los proyectos que postulen deben considerar un equipo de trabajo que
permita la conformacion de un modelo asociativo que asegure una calidad cientifica, tecnoldgica y de
negocios relevante. Por lo tanto, ademas del equipo basico conformado por el(la) director(a) del
proyecto y el(la) profesor(a) guia o investigador(a) asociado, los postulantes deberan identificar e
incluir otras capacidades que sean criticas para el proyecto como parte del personal calificado, lo
mismo en el ambito técnico de desarrollo de prototipos a mayor escala, aspectos de propiedad
intelectual, estrategia de negocios, entre otros factores que sean claves segin cada proyecto y su
nivel de madurez para cada una de las dimensiones a abordar. Finalmente, la beneficiaria debera
incorporar al equipo un profesional del area financiera que aporte en la gestidon del proyecto frente a
ANID. Lo anterior debera ser aporte de la I. Beneficiaria.

V. PRESENTACION DEL PROYECTO Y MONTOS

Un proyecto es presentado para obtener apoyo financiero de ANID que estd condicionada a la
aprobacion de admisibilidad y evaluacion técnica favorable por parte de ANID. Todo proyecto
presentado a través de una plataforma de postulacién electrénica de ANID https://auth.anid.cl/

La postulacion se debera realizar a través de la utilizacion de los formularios de postulacién oficial de
la convocatoria 2026, los cuales estaran disponibles en la misma plataforma de postulacion, asi como

en la seccion de concursos de la pagina web oficial de ANID www.anid.cl/concursos

En la postulacidon se debera especificar el monto solicitado y los aportes de la institucion beneficiaria.
Lo anterior se deberd completar en la seccion de RECURSOS de la plataforma de postulacién.

V.1 CONTENIDOS DE LA POSTULACION
a) Antecedentes generales de los postulantes
a. Identificacién del (1a) o los (las) alumnos (as), nivel (pre o postgrado), carrera o licenciatura
de pregrado, o postgrado en la que estan realizando su memoria, trabajo de titulo o tesis. Si
estd terminada y aprobada debe indicar la fecha de aprobacion. También deberd indicar la
institucion de educacion superior, en que esta realizando o realizé su proyecto, memoria de
titulo o tesis.

b. Identificar cual de los(as) alumnos(as) o ex alumno(s) tendra el rol de Director(a) de
proyecto.

c. Nombre y firma del (de la) representante institucional de la institucidn beneficiaria.

d. Nombre y firma del (de la) profesor(a) guia o investigador(a) que participara en el proyecto
incluido en el documento correspondiente de postulacidn.

e. Nombre y firma del mentor o de un representante del panel de expertos que participara en el
proyecto incluido en el documento correspondiente de postulacion.

b) Video de presentacion del proyecto y de los integrantes del equipo.

Se debera adjuntar a la postulacién un video en la cual se incluya una presentacién del proyecto
postulado y sus objetivos. El video debera facilitar la comprensién del proyecto y su propuesta de
valor. La duracion maxima sera de 120 segundos. Cada video deberad seguir la siguiente pauta y
contener los siguientes elementos:

i.  Nombre del proyecto y presentaciéon de los integrantes del equipo.

ii. Problema, necesidad u oportunidad de negocios que abordara.



iii. Propuesta de solucion frente al problema u oportunidad de negocios identificado y sus
principales caracteristicas diferenciadoras.

iv. Refiérase en general a la base cientifico - tecnoldgica que dara origen a la solucién, y la
validacion que permitira alcanzar el grado de novedad y diferenciacién propuesta.

a. NO DIVULGUE INFORMACION CON CARACTER DE CONFIDENCIAL O QUE AFECTEN LA
NOVEDAD

v. Describa el modelo de negocios y/o modelo de masificacion propuesto.

Vi. Indique los medios de verificacién con que cuenta para acreditar el nivel minimo de madurez
de la tecnologia admisible (TRL 2) al momento de la presentacion del video.
vii.  Justifique los recursos solicitados a ANID para la ejecucién del plan de trabajo.

El video sera considerado como un insumo para la evaluacion de los proyectos. Podra incluir apoyos
audiovisuales y graficos para describir la(s) tecnologia(s) y resultados criticos. En caso de existir
diferencias y/o contradicciones entre los contenidos del proyecto desarrollados en el formulario de
postulacion y el video, se consideraran y primaran los contenidos del referido formulario.

En el caso que el video supere el limite de tiempo sefialado, sdlo se revisara hasta los primeros 120
segundos, no considerdndose el resto de la informacion que contenga. Ademas, el video debe ser
presentado por, al menos, un integrante del equipo del proyecto que se identifique como tal, debe
estar libre de contrasefias y alojado en las plataformas o servicios web para compartir videos que
permitan identificar fecha de carga del archivo (Ejemplos: Youtube, Vimeo, etc.). El idioma debera
estar en espafiol. Alternativamente, los postulantes podran incorporar subtitulos en idioma inglés. El
link para visualizar el video debera estar incluido en dos secciones de la postulacion: i)
plataforma de postulacion y ii) resumen ejecutivo del proyecto. El video deberda estar
disponible al menos hasta la fecha de adjudicacién del concurso.

Este material sera utilizado como insumo para el panel evaluador y deberan asistir a una reunién de
defensa, la que se realizard de forma remota ante el Panel Evaluador de la convocatoria, la cual sera
debidamente coordinada por ANID. La ayuda o apoyo del (de la) investigador(a) asociado(a),
mentor o de alguno de los departamentos de apoyo en la formulaciéon y presentacion del
proyecto sera considerada de forma positiva, la contribucion que hagan en cada uno de los
contenidos del proyecto y que sean acordes a los criterios de evaluacion.

c) Nivel de desarrollo tecnolégico del proyecto (Ver Anexo 2)

El proyecto deberd acreditar que, a partir del resultado obtenido en la memoria, proyecto de titulo o
tesis, disponen al menos de un nivel de madurez tecnoldgica de TRL 2 en adelante, el cual debera
cumplir con los siguientes requisitos:

La propuesta debe ser de base cientifico-tecnolégico con un nivel de entrada igual o
superior a TRL 2. La validacidon debe ser acreditada a través de documentacion técnica respaldada
en la postulacion, podra incorporar publicaciones cientificas, documentos técnicos y/o subir anexos
que expliquen y demuestren tal nivel de avance. La informacién para determinar el nivel de TRL que

tiene la tecnologia al momento de postular al concurso podra ser respaldada a través del anexo N°2
de las presente bases.

d) Contenidos generales del proyecto formulado

i. Resumen ejecutivo

ii.  Problema, necesidad y/u oportunidad de negocios identificado (medido en términos de impacto,
magnitud y vigencia)

iii.  Descripcion de la solucidn, mérito y justificacion cientifica - tecnoldgica de esta.

iv.  Descripcidn y estimacion del tamafio del segmento de mercado, clientes y/o usuarios.

v. Ventajas o atributos de la tecnologia, producto o servicio para el segmento de mercado.

vi. Impactos econdmicos, sociales o medioambientales esperados del emprendimiento.

Vil. Resultados del proyecto acordes a los niveles de madurez (Anexo 2), su estrategia de
desarrollo y plan de validacion:

a. Tecnologias de producto, proceso o servicio.
b. Estrategia de propiedad intelectual.
c. Validacién del modelo de negocios.

d. Estrategia de financiamiento.



e. Equipo de trabajo y desarrollo de capacidades para llevar adelante la propuesta.

f. Demostracion del valor del proyecto frente a clientes potenciales, consumidores y/o
potenciales usuarios.

viii.  Plan de trabajo, presupuesto del proyecto y fuentes de financiamiento: Incluya las capacidades
y recursos de la institucion beneficiaria que seran puestos a disposicién del proyecto.

ix. Identifique los equipos técnicos y financieros de la institucién beneficiaria que daran soporte al
proyecto.

e) Convenio de Propiedad Intelectual entre alumnos(as), institucion beneficiaria e
investigador asociado.

Un convenio debera ser suscrito por el (la) o los(as) alumnos(as), el (la) profesor(a) guia de su tesis,
memoria de titulacidn o proyecto, ademas deberan participar el investigador(a) asociado(a) y la
beneficiaria, en el que deberan establecerse los deberes y derechos de cada cual durante la ejecucion
del Proyecto. Especialmente deben incorporarse al convenio los requerimientos establecidos en la
seccion VIII de estas Bases. Este documento se debera entregar en un plazo maximo hasta 30 dias
corridos luego de la comunicacion de la adjudicacion del proyecto. Debe especificar la titularidad de la
propiedad intelectual, ademas de las condiciones de uso de los resultados y las garantias de
explotacion o masificacién a futuro del resultado de investigacion. De no ser recibido en el plazo,
ANID procederd a dejar sin efecto la adjudicacién y hacer correr la lista de espera segun orden
prestablecido.

V.2 PLAZOS

El plazo maximo de ejecucidén sera de hasta 12 meses. El proyecto podra contemplar hasta 6 meses
adicionales al plazo descrito con el fin de dar término al proyecto, sujeto a la condicién del envio de
una carta formal segun formato establecido por ANID, con al menos 90 dias antes de la fecha de
término del proyecto, y que podra ser o no aceptada por ANID, todo lo cual no involucrara
transferencia de recursos adicionales. En caso de incurrir en suspensidon del proyecto, se considerara
sumar el periodo de suspension al plazo originalmente aprobado.

V.3 MONTO DEL FINANCIAMIENTO Y APORTES
El apoyo financiero maximo de ANID sera de hasta $ 36.000.000.- (Treinta y seis millones de pesos).

En la propuesta se debera indicar el monto de recursos que sera solicitado a ANID y los montos de
aportes de la beneficiaria.

La beneficiaria deberd contar con un aporte minimo del 20% del costo total del proyecto. Dentro de
estos aportes deberan incluir el uso de equipos especializados existentes en la institucidn, valorizacion
del uso de laboratorios y su adecuacidn para la realizacion de actividades cientifico tecnoldgicas
comprometidas por el proyecto, uso de la infraestructura administrativa, horas del mentor de
negocios, difusidon y promocion del proyecto para atraer la participacion de empresas que contribuyan
al desarrollo y validacion de los productos, procesos o servicios incluidos en la propuesta y que
puedan ser aprobados por parte de la institucién beneficiaria. No seran obligatorios los aportes con
recursos pecuniarios. La beneficiaria deberd indicar que unidad de negocios o departamento llevara
técnica y financieramente el proyecto.

V.4 ADMISIBILIDAD

ANID, comprobara el cumplimiento de los requisitos establecidos en las presentes bases, asi como
que cada postulacion cumpla con los plazos, y contenga los antecedentes obligatorios y necesarios
para la evaluacion. El andlisis de admisibilidad considerarad los antecedentes ingresados en la
plataforma de postulacion y los distintos formularios y anexos, siendo responsabilidad del director del
proyecto velar por la coherencia de la informacién entregada. En caso de diferencias prevalecera
la informacioén ingresada en la plataforma de postulacion.

Para el analisis de admisibilidad, se verificard el cumplimiento de las siguientes condiciones:
a) Admisibilidad a la Institucion Beneficiaria

a) Estar acreditada por la Comision Nacional de Acreditacion (CNA). Lo anterior, en
docencia de pregrado y gestion institucional si la memoria de titulacidon es de pregrado.
Si la propuesta se basa en una tesis de postgrado, al momento de la postulacion el
programa debera estar acreditado por la Comision Nacional de Acreditacion.

b) Carta de Compromiso de la Institucion Beneficiaria: La postulaciéon debera contar con la
aprobacion institucional y con el compromiso formal del (de la) profesor(a) guia o
investigador(a) asociado(a). Para ello, se debera presentar una carta de participacion que
acompanie la postulacién al proyecto, en la cual se asegure la dedicaciéon necesaria para el
desarrollo de este.

Asimismo, el (la) profesor(a) guia o investigador(a) asociado(a) debera informar sobre los
proyectos en los que haya participado durante los ultimos cinco afios, o en los que participe al
momento de la postulacién, indicando la fuente de financiamiento, ya sea privada, publica
o proveniente de una agencia del Estado.

En esta convocatoria podran participar también aquellos profesores que cuenten con
financiamiento de proyectos de investigacion internos o de proyectos financiados por agencias



estatales pertenecientes a ministerios que contribuyen al desarrollo de la investigacion
cientifica y tecnoldgica del pais.

b) Admisibilidad al Personal Participante

i. Carta de compromiso de los participantes del proyecto y su dedicaciéon: Se debera adjuntar
la documentacion que formalice la participacion y dedicacién horaria del equipo de trabajo
obligatorio del proyecto integrado por: el (la) Director(a) del Proyecto, Investigador(a)
Asociado y Mentor(a) de Negocios.

ii. Ademas, se debera considerar la participacion de otros integrantes del equipo de trabajo
que fortalezcan la propuesta en los ambitos cientifico y tecnoldgico, de estrategia de
negocios y/o transferencia de conocimiento.

c) Admisibilidad del Proyecto Postulado

i El proyecto debe ser presentado a través de una plataforma de postulacién, utilizando
los formularios oficiales correspondientes a la convocatoria 2026, los que se
encontraran disponibles en https://www.anid.cl/concursos/ a partir de la fecha de la
apertura del concurso. Ademas, en caso de que los formularios y/o anexos al mismo
no contenga informacién o contenga un minimo de estd y que por lo tanto se vea
afectada la evaluacion del proyecto en uno o mas de sus criterios de evaluacion , se
entendera que no cumple con este requisito, siendo declarado fuera de base por no
contar con la informacion imprescindible para la adecuada evaluacion .

ii. El cofinanciamiento aportado por la beneficiaria debera ser al menos el 20% del costo
total del proyecto, pudiendo incluir como aporte el uso de equipos y laboratorios
institucionales, infraestructura administrativa, horas de mentoria, y actividades de
difusién para atraer empresas que apoyen la validacion del proyecto. Ademas, la
beneficiaria debe indicar qué unidad de negocios o departamento sera responsable de
la gestion técnica y financiera del proyecto.

iii. Incluir un video de presentacion de acuerdo con lo establecido en la seccién V.1 b) de
las bases.

iv. Los resultados de la memoria y/o tesis deberan cumplir con los plazos de vigencia
establecidos en el punto IV.2, letra a) de las bases cuando se trate de un proyecto de
pregrado o posgrado segun corresponda.

V. El proyecto deberd presentar una declaraciéon de no duplicidad, indicando si el proyecto
estd siendo o no financiado por otras iniciativas de la institucidn beneficiaria y/o
fondos publicos. Esto se detalla a continuacion en el numeral V.5.

vi. Declaracién jurada simple en la que la o el director(a) del proyecto, junto con las
personas que integran el equipo, declare(n) que ni ellos ni sus conyuges ni parientes
hasta el segundo grado de consanguinidad y primero de afinidad tienen vinculacién
con las empresas, entidades o instituciones que participan en el proyecto, ya sea en
calidad de socios o administradores.

Los proyectos que no cumplan con todas las disposiciones establecidas en estas bases seran
declarados fuera de bases mediante el correspondiente acto administrativo y no podran seguir
participando en el presente concurso.

En el evento que uno o mas proyectos sean declarados fuera de bases tal circunstancia sera
notificada por ANID, teniendo los(las) afectado(as) un plazo de 5 dias habiles desde su notificacién,
para interponer el recurso de reposiciéon, por carta oficial o correo electrénico firmado por el
representante legal de la(s) Institucion(es) beneficiaria(s) contra tal acto administrativo, de acuerdo a
los sefalado en la Ley 19.880 que establece las Bases de Procedimiento Administrativo que rigen los
Actos de los Organos de la Administracion del Estado .

V.5 DECLARACION DE DUPLICIDAD

El beneficiario deberad declarar que no tiene doble financiamiento para el proyecto postulado en el
caso de ser seleccionado adjudicado. Para ello, debera entregar una declaracién jurada simple donde
deberan indicar que el proyecto no esta recibiendo financiamiento publico para su ejecucion.

Para acreditar esta condicién, los postulantes deberan descargar y completar un formato de
declaracion simple al momento de la postulacion, que indique si han postulado el proyecto a otro
fondo del Estado estando pendiente la notificacion de adjudicacidon/no adjudicacion y/o si la propuesta
estd siendo financiada por algun otro fondo publico o privado, nacional o internacional.

Desde el punto de vista del analisis de duplicidad que se llevard a cabo en ANID a través de la
Subdireccién de Investigacién Aplicada, quien determinara aquellas Agencias del Estado y/o Servicios



Publicos relacionados al area de financiamiento y promocion del desarrollo cientifico, investigacion
aplicada previo al proceso de adjudicacion.

Un proyecto podra ser postulado a mas de un Fondo del Estado, en caso de que este sea pertinente a
todos ellos y de que haya mas de una convocatoria abierta en un mismo periodo. No obstante, el
postulante deberd renunciar a todas las otras postulaciones en el caso de que el proyecto sea
seleccionado adjudicado por ANID y considere los mismos objetivos y resultados en las otras
convocatorias.

Asimismo, si con posterioridad a la adjudicacion del proyecto por ANID, el proyecto es seleccionado
para ser financiado por otro Fondo, este debera considerar objetivos y resultados complementarios. Si
estuvieran comprometidos los mismos objetivos y resultados debera renunciar de inmediato a la
subvencion del presente concurso. Si esto no ocurre dentro de los 30 dias corridos una vez
seleccionado adjudicado el proyecto, ANID procedera a dejar sin efecto la adjudicacion o dar término
anticipado al proyecto cuando corresponda.

V.6 CONDUCTA INAPROPIADA

No se permitird, en ninguna etapa del concurso, desde la presentacion de los proyectos hasta la
publicacién de los resultados, cualquier conducta inapropiada, tales como proporcionar datos falsos y
la copia sustancial de obras ajenas sin la debida citaciéon del nombre del (de la) autor(a), titulo de la
obra, fecha y medio de publicacién. Lo anterior incluye el uso no autorizado de ideas o métodos
originales, obtenidos por comunicacién privilegiada, tales como proyectos o manuscritos bajo revision
por pares. Lo anterior, de verificarse por parte de ANID podra declarar la postulacién fuera de bases,
dejar sin efecto la adjudicacion o el término anticipado del proyecto, segun sea el caso.

Se entiende por copia sustancial la coincidencia esencial o fundamental que involucre una copia de
frases o parrafos que induzcan al lector a engafiarse respecto a las contribuciones del (de la)
autor(a), sin que el factor determinante sea el nimero de palabras copiadas ni el lugar del manuscrito
donde se encuentra la frase en cuestion (titulo, introduccion, métodos, hipoétesis, etc.), sino la
impresion equivoca inducida en el lector respecto de la autoria. No se considera para este efecto el
uso de frases de uso general que no induzcan a error al lector.

En la postulacién, todo texto, parrafo o frase textual proveniente de una referencia bibliografica,
debera sefialarse entre comillas o letra cursiva. Toda cita bibliografica debe estar debidamente
identificada en el texto y en el listado de referencias. Todo proyecto presentado debera respetar e
incorporar el cumplimiento de las normas establecidas en la Declaracién sobre Integridad en la
Investigacion de Singapur contenida en el Anexo N°1.

VI PROCEDIMIENTO DE EVALUACION Y ADJUDICACION DE LOS PROYECTOS
VI.1 CRITERIOS DE EVALUACION

La evaluacion se realizara sobre los contenidos incorporados en la formulacion del proyecto, y de su
defensa frente a un panel de expertos para su evaluacion técnica.

Descripcion de los criterios de evaluacion de la
presentacion
Calidad de la propuesta de valor, habilidades comunicacionales y
dominio de la base técnica presentado por el/la directora/a y su
equipo, demostrados en el video de presentacion y defensa frente
al panel de evaluacién. En este criterio se considerara, entre otros
a) componentes del proyecto, la propuesta de valor y calidad de su 20%
base cientifico-tecnoldgica comunicada durante la revisién del video
y la fase de defensa, asi como en las capacidades del equipo de
trabajo para llevar a cabo el proceso de validacion de la solucidn,
estrategia y conformacion del emprendimiento.
Calidad y/o mérito de la base cientifica-tecnolégica de Ia
propuesta: i) Identificacion del problema/oportunidad, sus causas,
magnitud y/o relevancia; ii) Mérito de la propuesta técnica de la
solucion y el valor de las ventajas de esta, reflejada en la
metodologia de validacion a partir del resultado de investigaciéon
del proyecto de titulo, memoria o tesis.
Completitud y calidad de la estrategia de negocios y de propiedad
Q) intelectual acorde al segmento de mercado identificado, tomando
en consideracion su potencial de crecimiento, atractivo de negocios
e impactos esperados.
Plan de trabajo y financiamiento: Se evaluara la calidad y detalle
de: i) Carta Gantt de los resultados, metodologia de la validacion e
implementacion técnica de los resultados y su alcance; ii)
Pertinencia de los item financiados por ANID; iii) Calidad y
compromiso de la beneficiaria medido en recursos aportados al 25 %
proyecto en materia de capacidades técnicas; Calidad del equipo
emprendedor y capacidades de gestion que permitirdan llevar
adelante la formacion del emprendimiento y la ejecucién de la
propuesta.

Criterio Ponderacion

b) 30 %

25 %

d)

Cada criterio sera evaluado entre 0 y 5 puntos, de acuerdo con la escala presentada a continuacion.
Se permitirdn medios puntos (pero no fracciones menores). Significado de los puntajes:

Calificacion Concepto Descripcion

La propuesta no cumple/aborda el criterio bajo analisis o no puede ser evaluada
debido a la falta de antecedentes, o informacién incompleta.

La propuesta no cumple/aborda adecuadamente los aspectos del criterio o hay
graves deficiencias inherentes.

La propuesta cumple/aborda en términos generales los aspectos del criterio,
pero existen importantes deficiencias.

0 No califica

1 Deficiente

2 Regular




3 Bueno La propuesta cumple/aborda correctamente los aspectos del criterio, aunque
requiere ciertas mejoras.
4 Muy bueno La propuesta cumple/aborda los aspectos del criterio de muy buena manera,
aun cuando son posibles ciertas mejoras.
La propuesta cumple/aborda de manera sobresaliente todos los aspectos
5 Excelente oo - . L
relevantes del criterio en cuestidn. Cualquier debilidad es muy menor

Para recomendar la aprobacién de una propuesta, se deben cumplir los siguientes requisitos:

a) El puntaje final correspondiente al promedio ponderado de los cuatro criterios debe ser
igual o superior a 3 puntos.

b) Los criterios de la pauta de evaluaciéon podran ser notas parciales inferiores a 3 puntos,
con la excepcion del criterio b) Calidad y mérito de la base cientifico-tecnolégica que
debe ser mayor o igual a nota 3,00. El motivo de esta medida es que se podran aceptar
proyectos con notas parciales inferiores a 3,00 Unicamente en el entendido que las
falencias detectadas en estos componentes podrian ser resueltas a través de exigencias
técnicas y de negocios explicitas, establecidas en la adjudicacion.

c) Los proyectos que resulten sugeridos para ser aprobados y que consideren a una mujer
en el rol de directora recibirdn una bonificacién de 0,2 puntos en su puntaje final.

d) Se destinaran los recursos de la presente convocatoria siguiendo un criterio de cobertura
territorial organizados de la siguiente forma:

e Macrozona Norte: Arica y Parinacota, Tarapaca, Antofagasta, Atacama.
e Macrozona Centro: Coquimbo, Valparaiso.

e Macrozona Centro Sur: O'Higgins, Maule, Nuble, Biobio.

e Macrozona Sur: La Araucania, Los Rios, Los Lagos.

e Macrozona Austral: Aysén, Magallanes y la Antartica Chilena.

Se asignara al menos un 10% del total de los recursos disponibles para cada uno de los grupos
regionales. Lo anterior, establece un criterio de asignacion actualizado sobre los recursos de manera
individual para cada grupo de regiones fortaleciendo la adjudicacion de proyectos a lo largo del
territorio.

Se consideraran adjudicables por este mecanismo solo aquellos proyectos sugeridos para
aprobar que tengan un puntaje final mayor o igual a 3,00 cuya beneficiaria principal
corresponda a alguno de los grupos regionales. En caso de instituciones con sedes en mas de
una region, se considerara la region donde se encuentra la sede que postula el proyecto para su
asignacion al grupo regional correspondiente.

En caso de que la suma de los montos de los proyectos recomendados para adjudicar por algun grupo
de regiones sea inferior al 10% del total de recursos disponibles para el grupo de regiones, el saldo se
utilizara para el financiamiento del ranking general. En caso de que algun grupo de regiones cuente
con mas proyectos adjudicables que el presupuesto minimo asignado, éstos pasaran a construir el
ranking general de adjudicacidon ordenado por nota final de evaluacion.

VI.2 PROCESO DE EVALUACION Y ADJUDICACION

a) La evaluacion sera realizada por un panel de expertos ad-hoc nombrado por ANID a proposiciéon
de la Subdireccion de Investigacién Aplicada, el que estard compuesto por profesionales
destacados de los sectores académico, empresarial y/o institucional provenientes de sus comités
de area y/o contratados especialmente para este fin. Dicha evaluacién tendra en consideracion
como parte de los criterios de evaluacion, la presentacion del proyecto a través de un video, mas
una sesion de defensa del proyecto via remota (o presencial) ante el panel de expertos en un
maximo de 25 minutos en total. En el caso de no presentacion y que dicha inasistencia no
esté justificada, ANID no evaluara el proyecto, calificandolo en su totalidad con la nota
minima.

Las actas de evaluacion deben contener quienes participan y que éstos no se encuentran afectos
a las inhabilidades del art 27 de la ley de presupuesto. Lo anterior, sin perjuicio de otras normas
legales que regulan materias de probidad, inhabilidades o conflictos de intereses.

Los/as funcionarios contrata u honorarios que participan en el proceso en la toma decisiones
deben realizar una declaracién jurada simple.

b) Una vez terminado el proceso de evaluacion, el(la) subdirector(a) de Investigacién Aplicada
presentara los resultados de las evaluaciones, asi como el ranking de los proyectos sugeridos para
aprobacion al Comité Técnico Asesor (CTA) de la Subdireccidn de Investigacion Aplicada para que
formule su propuesta a ANID. Con base en los antecedentes recibidos, el Comité Técnico Asesor
de la Subdireccién de Investigacion Aplicada recomendara los proyectos que, a su juicio, deban
recibir financiamiento y que cumplan con los puntajes minimos para ello. En cumplimiento de sus
funciones, el Comité Técnico Asesor de la Subdireccion de Investigacion Aplicada podra, con
estricto cumplimiento a lo establecido en las presentes bases de concurso, proponer
recomendaciones que se estimen importantes para garantizar la correcta ejecucion del proyecto.
El Comité Técnico Asesor se reserva el derecho de ajustar el puntaje de adjudicacion de acuerdo
con la calidad de las propuestas y/o a la disponibilidad presupuestaria. Asimismo, el Comité
Técnico Asesor elaborara una lista de espera nombrada como “proyectos adjudicados en lista de
espera” a partir de los proyectos no adjudicados que tengan los mejores puntajes de evaluacion u
otro criterio establecido explicitamente por el CTA.



c) El (la) subdirector(a) de Investigacion Aplicada de ANID notificara a la entidad postulante la
adjudicacion o rechazo del proyecto, a través de carta certificada y por correo electrénico
notificando la resolucion del fallo del concurso, la que incluird los resultados de los proyectos
seleccionados adjudicados vy la lista de espera. Contra dicha comunicacidon los interesados podran
interponer un recurso de reposiciéon en un plazo maximo de cinco dias habiles contados desde la
fecha de notificacion de la resolucidn respectiva de acuerdo con lo sefialado en la Ley N°19.880
gue establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Organos
de la Administracion del Estado.

d) ANID resolverd el recurso administrativo en un plazo maximo de 30 dias habiles contados desde la
interposicion del recurso.

e) En el caso de ser seleccionado adjudicado el proyecto, se deberd entregar convenio de uso y
titularidad de la Propiedad Intelectual (PI) (Seccion V.1, Letra e) en un plazo de 30 dias corridos,
contados a partir de la comunicacién oficial del fallo, de no cumplirse lo anterior se dejara sin
efecto la adjudicacién del proyecto respectivo o su pondra término anticipado al mismo, en ambos
casos haciendo efectiva la lista de espera respectiva.

f) Serd condicién de adjudicacién la concordancia del objeto social de la Institucién
Beneficiaria/Adjudicada con la actividad a desarrollar en el proyecto, lo cual serad revisado por
ANID antes del fallo. Sin perjuicio de lo anterior, ANID podra en cualquier etapa del concurso y/o
de ejecucion del proyecto verificar, en lo pertinente, el cumplimiento de la Ley de Presupuesto
vigente, pudiendo dejar sin efecto la adjudicacion, suspender la transferencia de los respectivos
recursos y/o solicitar la restitucion de estos.

VI.3 LISTA DE ESPERA

El acta de adjudicacion contemplara tanto los proyectos que seran financiados, asi como también una
Lista de Espera de proyectos adjudicados en lista de espera recomendados para su financiamiento, en
orden de prioridad de acuerdo con el puntaje (ranking) obtenido en el proceso de evaluacion. La
fecha de vigencia de la lista de espera sera hasta la proxima convocatoria.

La lista de espera se podra hacer efectiva en los siguientes casos: renuncia de alguna de la(s)
beneficiaria(s); que alguna de ella(s) se encuentre imposibilitada para ejecutar el proyecto; que la(s)
beneficiaria(s) no suscriba(n) los convenios dentro de los plazos establecidos en las bases; o que
existan recursos adicionales para el financiamiento del respectivo concurso.

Por otro lado, en el caso que la ANID contase con recursos adicionales, se podran adjudicar proyectos
de la lista de espera sin considerar el orden de prioridad establecido en esta, pudiendo aplicar
criterios adicionales a la evaluacién, tales como, entre otros:

i. propuestas lideradas por personas cuyo sexo tenga una menor representacion en la adjudicacion
correspondiente.

ii. propuestas cuyo origen y realizaciéon de la totalidad o la mayor parte de sus actividades sea de
regiones distintas de la Regidon Metropolitana.

iii. propuestas que traten de lineas de investigacion o areas del conocimiento menos representada en
la adjudicacion original.

La propuesta del Consejo Técnico Asesor debera ser explicita en cuanto al criterio que escoge dentro
de las alternativas del parrafo anterior, para lo cual podra aplicar los criterios senalados
precedentemente, en distinto orden de relacion o de manera conjunta, pero siempre respetando
dentro de cada criterio el orden del puntaje de evaluacion de la lista de espera.

En el caso de las propuestas cuyo origen y realizacion de la totalidad o la mayor parte de sus
actividades sea de regiones distintas de la Region Metropolitana, la lista de espera correrd en estricto
orden de puntaje obtenidos por dichos proyectos regionales; con excepcidon que los recursos
adicionales que provengan de una regién determinada, ya que dichos recursos podran otorgarse a los
proyectos provenientes de dicha region, también siempre respetando el orden de puntaje dentro de
dicha regiodn, en el caso que exista mas de un proyecto en la lista de espera dentro de la misma zona.

La disponibilidad presupuestaria Regional deberd acreditarse a través del correspondiente certificado
del Departamento de Finanzas de esta Agencia, al momento que resuelva el Comité Técnico Asesor.

La propuesta del Comité Técnico Asesor debera ser fundada, la cual se materializara a través de un
acta suscrita al efecto, para luego ser presentada a Direccidon Nacional, o quien subrogue dicho cargo,
quién dictara el respectivo acto administrativo aprobando dicha propuesta, en la medida que la
considere adecuada y se respeten los lineamientos de orden de puntaje expuestos y los criterios
anteriormente sefialados. El plazo maximo para la vigencia de esta lista de espera serd hasta la
proxima convocatoria que se efectlie de este mismo instrumento.

Sin perjuicio de todo lo anterior, la adjudicaciéon de los proyectos estara estrictamente sujeta a la
disponibilidad presupuestaria, asi como también en el caso de que ninguna de las propuestas
presentadas cumpla con los requisitos de seleccion establecidos para la adjudicacion del concurso o
que no existan postulantes, ANID podra declarar desierto el concurso por razones fundadas.



VI.4 CONTRATACION DEL PROYECTO

a. Consideraciones Generales.

Un convenio sera suscrito por la Institucién Beneficiaria y ANID. En él se establecera la obligacion de
apoyar a las personas participantes de la propuesta en todos los aspectos técnicos, administrativos y
financiero-contables. También, se establecerd la obligacién de mantener la informacién vy
documentacién que permita la verificaciéon de cualquier aspecto del proyecto y de tener una cuenta
bancaria para el manejo de los fondos del proyecto. El plazo maximo para firmar este convenio de
subsidio sera de hasta 30 dias corridos contados a partir de la comunicacion del fallo a la beneficiaria.

Ademas, en el convenio se especificara el derecho de ANID a realizar inspecciones sobre el avance de
los proyectos. La Institucién Beneficiaria debera dar las facilidades a la supervisién y seguimiento, asi
como supervisar la presentacion de los informes de avances del proyecto que debera hacer el (la)
Director(a) de proyecto, segun se establezca en el convenio. Como resultado de estas acciones, ANID
podra determinar la suspensién e incluso el término anticipado de sus aportes a aquellos proyectos
que presenten un desarrollo insatisfactorio.

La propiedad del equipamiento adquirido para el proyecto corresponderd a la Beneficiaria, quién
podra cederlos en comodato a los participantes. Si no se opta por el comodato, la Beneficiaria debera
obligarse a dar uso prioritario de estos bienes a las personas que participan en el proyecto.

La institucion beneficiaria, previamente a la firma del convenio, deberan estar inscritas en el Registro
de Colaboradores del Estado y Municipales; esto es un requisito obligatorio para que ANID pueda
realizar transferencias de recursos, segun lo establecido en la ley N°©19.862 del 08/02/2003.

Al momento de la firma del convenio entre ANID y las personas y/o instituciones beneficiarias, la
Subdireccién debera solicitar al Departamento de Gestién de Rendiciones de la ANID, la emision de un
certificado que acredite que el receptor de los recursos esta sin situacion de rendiciones pendientes,
respecto de las rendiciones de cuentas de cualquier proyecto adjudicado anteriormente en ANID.

b. Acoso sexual, la violencia y la discriminacion de género en el ambito de las leyes 21.369
(entidad Educacién Superior) y 21.643 (Ley Karin).

El convenio de financiamiento incorporara una clausula en relacidn con la obligacién de las
instituciones de Educacidon Superior que participan en calidad de Instituciones Beneficiarias, de dar
cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 21.369, que regula el acoso sexual, la violencia y la
discriminacién de género en el ambito de la educacién Superior.

Ademas, en cumplimiento de la Ley N°21.643, el convenio de financiamiento dispondra que la
Institucion Beneficiaria debera aplicar la normativa en materia de prevencidn, investigacion y sancion
del acoso laboral, sexual o de violencia en el trabajo en orden a propender relaciones laborales
fundadas en un trato de libre de violencia, compatible con la dignidad de las personas y con
perspectivas de género

Sin perjuicio de lo anterior, la entidad educacional se compromete a respetar las obligaciones,
condiciones y los términos establecidos en las bases del concurso, como asimismo la normativa
concursal, las cuales regulan la ejecucion del proyecto de que se trate.

Sera condicion para la firma de convenio, la concordancia del objeto social de la Institucion
Beneficiaria y adjudicada con la actividad a desarrollar por el proyecto.

VI.5 EJECUCION DE ACTIVIDADES Y PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO

a) Actividades que pueden ser incorporadas dentro de los proyectos

Seran apoyadas financieramente las actividades aprobadas por ANID. A modo de ejemplo, se
mencionan las siguientes:

- Experimentos necesarios para generar datos que permitan evaluar la factibilidad técnico-
econdmica y/o competitividad de la solucidon e incrementar el nivel de madurez tecnoldgica
del resultado de investigacion.

- Desarrollo de prototipo que permita la demostracion del valor técnico y/o comercial de la
solucion frente a potenciales interesados en su adquisicidn, co-disefio o co-desarrollo.

- Empaquetamiento de tecnologias para el disefio y produccion de una innovacién hasta la
prueba en el mercado de un prototipo comercial.

- Pagos por licenciamiento de tecnologias necesarias para el paquete tecnoldgico.

- Promocion y difusién de actividades y resultados del proyecto entre la comunidad
universitaria, potenciales socios o inversionistas.

- Constitucién de persona juridica con el propédsito de apalancar recursos financieros

- Postulacién a fuentes de financiamiento complementarias.



- También, en el caso que la estrategia de negocios se establezca como un requerimiento para
competir, se podran apoyar financieramente actividades de proteccion de derechos de
propiedad intelectual (patentes, derechos de autor, derechos de obtentor, etc.)

- Las actividades comprometidas durante la ejecucidon de los proyectos deberan realizarse
dentro del periodo de duracion de estos, el cual es de 12 meses. Este plazo se cuenta a partir
de la fecha de notificacién de la aprobacion del convenio entre ANID vy la beneficiaria. La fecha
de términos de las actividades corresponde, por lo tanto, a los 12 meses posteriores a dicha
notificacidn, sin perjuicio de posibles extensiones que se resuelvan.

b) Inicio de los proyectos

La fecha de inicio del proyecto correspondera, por regla general, a la fecha de notificacién de la
resolucién exenta que aprueba el convenio de subsidio.

c) Autorizaciones y certificaciones especificas

Aquellos proyectos adjudicados que tengan como exigencia certificados aprobatorios y/o
autorizaciones especificas solicitadas en el acta de adjudicacion, tendran un plazo de 90 dias corridos
desde la notificacion de la adjudicacién para obtenerlo. Durante ese proceso deberan reportar a ANID
el inicio de dicho tramite de manera oportuna y con las contrapartes correspondientes. En el caso
excepcional que dicha autorizacidon no se obtenga, ANID en virtud de los antecedentes acreditados
por la beneficiaria podra otorgar un plazo adicional por Unica vez y de manera excepcional de hasta
60 dias corridos. En caso de fuerza mayor, ANID podra revisar los antecedentes respectivos y fijar un
plazo excepcional especifico distinto. En caso de no cumplir el plazo establecido, se dejara sin efecto
la adjudicacién del Proyecto, y ANID notificara su adjudicacién al siguiente proyecto de la lista de

espera generada por el Comité Técnico Asesor.

d) Seguimiento y control técnico de los proyectos

Los contenidos cientifico-tecnoldgicos del proyecto en su etapa de seguimiento y control deberan
respetar e incorporar el cumplimiento de las normas establecidas en la Declaracién sobre Integridad
en la Investigacion de Singapur contenida en el Anexo N°1 de las bases, asi como Anexo N°2 relativo
a los medios de verificacion que acrediten las dimensiones de madurez del proyecto de
emprendimiento.

ANID asignara un(a) ejecutivo(a) para el seguimiento y control de los proyectos, que se realizara a
través de la plataforma electrénica de Seguimiento y Control. Adicionalmente, el proceso de
acompafiamiento, seguimiento y control técnico podra incluir actividades como visitas a terreno,
revision de logro de hitos de avance y de resultados; evaluacion de la vigencia cientifica-tecnoldgica;
efectiva participacion y realizacidn de aportes de las beneficiarias y asociados al proyecto; uso de
medios de comunicacién audiovisuales o a distancia que contribuyan al seguimiento técnico del
proyecto; y toda medida que ayude a la supervision in situ o remota del proyecto, sus objetivos y
resultados criticos.

Mediante uno o mas actos administrativos, ANID podra introducir modificaciones a los convenios de
financiamiento, sin alterar la naturaleza de estos, de acuerdo con las disposiciones legales que vayan
existiendo o actualizandose, y con el objeto de simplificar los procesos.

Las modificaciones del proyecto deben ser aprobadas por acto administrativo totalmente tramitado y
no puede solicitarse la modificacion o reemplazo de la institucidn o persona natural que ha sido
adjudicada.

Presentacion de avance intermedio y/o logro de resultados

Los proyectos seran sometidos a una medida de seguimiento y control cuyo objetivo es la revision de
desviaciones y retroalimentacion respecto al avance técnico del proyecto, sera realizada a través de
una presentacion de avance obligatoria en el cual se evaluaran los componentes especificos de cada
proyecto seglin corresponda. Para ello, ANID convocara a un comité de seguimiento y control técnico,
el cual estard conformado por los integrantes del panel del instrumento, pudiendo sumar a
especialistas externos como evaluadores que sean parte del proceso de revisidon de las presentaciones
de avance y sus logros.

Informe de avance intermedio

Alternativamente, o de manera complementaria y por expresa solicitud de ANID comunicada al (a la)
director(a) de proyecto se solicitara la entrega de un Informe de Avance Intermedio (C&T) en formato
ANID que respalde en su totalidad el conjunto de avances y logros obtenidos hasta la fecha de dicho
informe. La entrega de este documento podra ser incluyendo los avances técnicos obtenidos a una
determinada fecha de ejecuciéon que ANID establezca. Dicho documento sera evaluado por ANID con
la ayuda del comité de seguimiento y control y/o evaluadores externos. Este informe de avance debe
seguir un formato oficial que se entregara al comienzo de la ejecucion del proyecto y la evaluacion de
dicho informe sera respondida por ANID posterior a su recibo por plataforma electrénica.

Como resultado del proceso anterior, ANID podra determinar si dichos avances y sus contenidos estan
en una de las siguientes categorias: APROBADO, APROBADO CON OBSERVACIONES o RECHAZADO.
En el caso de ser aprobado con observaciones, el proyecto deberd continuar su ejecucion
incorporando dentro del programa de resultados y actividades todas aquellas observaciones que sea
necesario incorporar en la carta Gantt, valorizadas a través de una nueva planilla de costos del
proyecto. El incumplimiento de dichas modificaciones autoriza a ANID a aplicar las condiciones de



suspensién y término anticipado del proyecto, incluidas en este punto de las Bases. El respaldo de la
respuesta de ANID quedara registrado a través de la plataforma electrénica de seguimiento técnico.

En el caso que el nivel de avance evaluado sea rechazado, los proponentes deberan presentar como
respuesta a dicha evaluacién un informe de los motivos del rechazo originalmente presentado en un
plazo propuesto por ANID o acordado entre ANID y el proyecto. En el caso de ser rechazada la
respuesta en una segunda instancia, se solicitard una reunién con el (la) representante legal de la
beneficiaria para comunicar que tal motivo de rechazo automaticamente activa el término anticipado
del proyecto. Una vez sostenida dicha reuniéon se procede de acuerdo con el proceso de término
anticipado del proyecto descrito en el punto 13.2 de las Bases.

El proyecto podra solicitar modificaciones presupuestarias y técnicas al proyecto postulado, siempre
que se consideren oportunas para lograr los objetivos planteados, y que no afecten el objetivo
general del proyecto ni su vigencia cientifica, tecnolégica, econdmica y/o social. Estas modificaciones
seran revisadas por el ejecutivo responsable del seguimiento y control del proyecto. Sin perjuicio de
lo anterior, las modificaciones de metodologia requeriran la aprobacién del Comité de Area y/o de la
subdireccion de ANID.

ANID podra suspender la ejecucidn de un proyecto, asi como los desembolsos del subsidio a la
beneficiaria, y el reconocimiento de gastos realizados con dichos subsidios, en las siguientes
circunstancias:

e Si constatare incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de la beneficiaria.

. Si el Proyecto, a juicio de ANID, no se desarrollare satisfactoriamente, hubiere perdido su
relevancia o vigencia, o si estima que el Proyecto no alcanzara los resultados esperados en los
plazos estimados.

. Si no se aceptase por parte de ANID un cambio en el equipo de investigacion o metodologia
del proyecto.

El Representante Legal podra proponer a ANID la suspension de un proyecto y sus desembolsos en
las circunstancias siguientes:

e Siestima que el proyecto no lograra los resultados criticos esperados.

. Si estima que el proyecto no podra ejecutarse dentro de pardmetros técnicos y financieros
acorde a las politicas y exigencias de ANID.

e Si estima que el Proyecto ha perdido vigencia.

e Cuando la beneficiaria no pudiere enterar la parte de sus aportes.

ANID se pronunciara fundadamente sobre esta solicitud de suspensién en un plazo maximo de 60
dias corridos de recibida.

ANID establecera las condiciones para levantar la suspensidon y el plazo para cumplirlas y lo
comunicara por carta al Representante Legal. La suspension se hard efectiva a partir de la fecha de
notificacidon de esta carta y el plazo para cumplir las condiciones se contara desde esa fecha. ANID
podra fundadamente otorgar meses adicionales de este plazo a solicitud del Representante Legal.

Las suspensiones a que se refieren los parrafos anteriores no se contabilizaran en el plazo del
respectivo proyecto, siempre que, ellas no excedan, en total, de seis meses adicionales al plazo
originalmente aprobado. Si transcurrido el plazo las acciones establecidas para la suspensiéon no han
sido implementadas a conformidad de ANID, se podra determinar el término anticipado del proyecto,
el cual serd comunicado por ANID, por carta certificada al Representante Legal, previa dictaciéon del
acto administrativo que declare el mencionado término anticipado.

Reporte de continuidad: El proyecto deberan incorporar un reporte de continuidad de la iniciativa
en donde se definan plazos de hitos criticos, responsabilidades y/o una hoja de ruta que establezca el
compromiso activo de dar continuidad a la ejecucion de este una vez concluido el plazo de ejecucion
del proyecto. Este acuerdo deberd ser incorporado como requisito de cierre del proyecto e
incorporado dentro de la elaboracién del informe final. ANID podra solicitar a los ejecutores una
presentacion de este plan de continuidad al final de la ejecucion del proyecto.

e) Seguimiento y control financiero de los proyectos

ANID a través de la Subdireccion de Investigacion Aplicada asignara un(a) analista financiero contable
para llevar a cabo las distintas actividades de seguimiento y control financiero de los proyectos.

Esta rendicién se regira, en lo que corresponda, por las normas establecidas en la Resolucién N° 30,
de 11 de marzo de 2015, de la Contraloria General de la Republica, asi como por las disposiciones e
indicaciones contenidas en el Instructivo General de Rendicidn de Cuentas de la Agencia y sus
respectivos anexos. Asimismo, la rendicion de cuentas debera efectuarse a través del Sistema de
Rendicidn Electronica de Cuentas (SISREC) o mediante un sistema homologado autorizado por la
Contraloria General de la Republica (CGR). Sin perjuicio de lo anterior, las transferencias realizadas a
contar del 1° de julio de 2026 deberan regirse por las normas establecidas en la Resolucion N° 2 de
2026 de la Contraloria General de la Republica, que reemplaza a la Resolucion N° 30.

La rendicién de cuentas de los recursos transferidos por ANID se regiran en lo que corresponda segun
las normas establecidas por la Resolucion N°2 del 23 de enero de 2026 o por la que la modifique o
reemplace a futuro. Ademas de las normas e indicaciones detalladas en el Instructivo General de

Rendicion de Cuentas de ANID y sus correspondientes Anexos.



Las normas e indicaciones sobre los procesos de rendicion de cuentas se estableceran en el
correspondiente Instructivo General de Rendicion de Cuentas (vigente) o las versiones que lo
reemplacen en el futuro.

Al momento de la firma del convenio respectivo con la institucién privada, la Subdireccién debera
solicitar al Departamento de Gestidon de Rendiciones de la ANID, la emision de un certificado que
acredite que el receptor de los recursos esta sin situacion de rendiciones pendientes, respecto de las

rendiciones de cuentas de cualquier proyecto adjudicado anteriormente por ANID.

Al momento de la firma del convenio respectivo con la institucién privada, la Subdirecciéon debera
solicitar al Departamento de Gestion de Rendiciones de la ANID, la emision de un certificado que
acredite que el receptor de los recursos esta sin situacion de rendiciones pendientes, respecto de las
rendiciones de cuentas de cualquier proyecto adjudicado anteriormente por ANID. De tener
rendiciones pendientes no podra recibir la transferencia de la cuota respectiva.

Si, una vez terminado el proyecto, no hubieren sido enterados todos los aportes comprometidos por
la(s) beneficiaria(s), ANID solo reconocera como subsidio al proyecto un monto proporcional al de los
aportes efectivamente enterados y respaldados en relacién con los comprometidos en el convenio de
subsidio. La beneficiaria debera reintegrar, a ANID los saldos desembolsados que excedan esta
proporcion, dentro de los siguientes 30 dias, posteriores a la notificacion.

Para el cierre financiero del proyecto, éste debe haber gastado y rendido la totalidad de los fondos
entregados por ANID, y los gastos deben haber sido aprobados por ANID, es decir, el 100% de los
recursos transferidos, o en su defecto haber reintegrado los fondos no gastados y/o rechazados.

Los fondos no gastados, y los gastos rechazados segln el Informe del Departamento de Gestidén de
Rendiciones de la ANID, deberan ser reintegrados a través de una transferencia electrénica a la
cuenta corriente habilitada para este propdsito. Se debera enviar una copia del comprobante a la
Subdireccién correspondiente.

Respecto de los plazos de revisidon de rendiciones de cuentas y plazo para efectuar devoluciones de
recursos no rendidos, no ejecutados u observados, éste deberd realizarse dentro de 6 meses, desde
la fecha de presentacion de la rendicidon, salvo para el caso de instituciones privadas en que el
convenio podra establecer otro plazo. (art 24 N°5, inciso final y 26, inciso 1° de la Ley N°21.796)

En caso de que los recursos transferidos sean destinados a una finalidad distinta de aquella para la
cual fueron asignados, o bien, no hayan sido utilizados o rendidos o hayan sido observados en el
proceso de revision de la rendicidn de cuentas, deberan ser reintegrados (art 24 N°6 Ley N°21.796).

f) Contratacion de obras y adquisicion de bienes y servicios

Las beneficiarias realizaran las adquisiciones y contratacion de servicios, de acuerdo con las normas e
indicaciones sefialadas en los manuales emitidos por ANID.

g) Mantenimiento de equipos y seguros

En los convenios de subsidio, la institucion Beneficiaria deberd comprometerse a que las obras y
equipos financiados con recursos de ANID sean operados y mantenidos de acuerdo con las normas
técnicas generalmente aceptadas y contaran con personal adecuado y con los materiales necesarios
para su funcionamiento eficiente.

La beneficiaria tomara seguros contra robo, incendio y danos respecto a los equipos financiados por
ANID en el marco del proyecto, y cargados al item presupuestario equipamiento, y deberd mantener
vigentes dichos seguros al menos durante toda la ejecucidén del proyecto, respondiendo de culpa
levisima por toda negligencia en que incurra respecto de esta obligacién.

En aquellos casos que, habiendo ocurrido la pérdida total o parcial del equipamiento destinado al
Proyecto, mediante el seguro contratado, en definitiva, no se responda de la reposicion total o parcial
de dicho equipamiento, cualquiera que fuere la causal sefialada por el asegurador, respondera
directamente la beneficiaria de la reposicién.

h) items apoyados financieramente por ANID

Se apoya financieramente el desarrollo de las actividades incorporadas al proyecto presentado y
aprobado, hasta la fecha de término. Los cambios en esas actividades deben ser solicitadas por el(la)
Director(a) de proyecto a la subdireccién de Investigacion Aplicada de ANID.



Los proyectos podran incluir cualquiera de los items descritos a continuacién. ANID revisara la
pertinencia de los items y montos considerados por los proyectos, los que deberan ajustarse
estrictamente a los requerimientos de los proyectos aprobados.

I. GASTOS EN PERSONAL: Los gastos en personal vinculado directamente a la ejecucién de
actividades del proyecto, de manera que dicho personal debera acreditar y/o informar la
dedicacidn al proyecto, identificando las actividades realizadas mensualmente, las horas que
se dediquen y los resultados comprometidos en el proyecto.

El personal del proyecto, debera contar con un contrato dando cumplimiento a la normativa
laboral y previsional que fuere aplicable. Se financiaran todos los derechos laborales
correspondientes, con excepcidn de las indemnizaciones legales o convencionales por término
de contrato.

Esta considerado el pago de honorarios solo en los siguientes casos: Para el personal nacional
o extranjero cuyos servicios deban contratarse especificamente para el proyecto, asi como
investigadores que no formen parte del personal permanente de la Institucién Beneficiaria. El
(la) o los(as) (ex) alumnos(as) podran asignarse una remuneracion maxima bruta de
$500.000 mensual durante la ejecucion del proyecto, siempre y cuando tenga una dedicacion
de al menos 80 horas mensuales. El alumno, podra renunciar total o parcialmente a dicho
pago y destinar estos montos a otras actividades del proyecto. Los becarios de ANID deberan
respetar las restricciones que se establezcan en los convenios de beca respecto a percibir
remuneraciones adicionales. El (la) profesor(a) guia o el (la) investigador(a) asociado(a)
podra recibir una remuneracion maxima de $200.000 mensuales brutos durante la ejecucion
del proyecto o destinar estos montos a favor del emprendimiento de los(as) alumnos(as). El
(la) profesor(a) guia o el (la) investigador(a) deberd dedicar como minimo 20 horas
mensuales promedio durante la ejecucién del proyecto. El (la) profesor(a) guia, podra
renunciar total o parcialmente a dicho pago y destinar estos montos a otras actividades del
proyecto. La institucidn beneficiaria podra decidir no pagar honorarios por esta via y pagar al
(a la) profesor(a) o investigador(a) directamente a través del item Gastos de Administracion
Superior.

Los gastos en personal vinculado directamente a la ejecucion de actividades del proyecto,
deberd acreditar y/o informar la dedicacién al proyecto, identificando las actividades
realizadas mensualmente, las horas que se dediquen y los resultados comprometidos en el
proyecto.

II. EQUIPAMIENTO: Comprende la adquisicién de equipamiento menor, accesorios y los costos
asociados a su internacién, instalacién y mantencion durante el periodo de desarrollo del
proyecto. El Beneficiario debera mantener todos los equipos inventariados y asegurados, lo
cual debera ser informado a la Subdireccidon bajo el formato y plazos por esta indicados. El
equipamiento a que se refiere este acapite no debe ser aquel regido por lo dispuesto en el
Decreto N° 171, de 2012, del Ministerio de Educacion, que establece criterios, procedimiento
y destino de los bienes adjudicados en el marco del Fondo de Equipamiento Cientifico y
Tecnoldgico (FONDEQUIP).

III. INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO: Comprende exclusivamente los costos en que se
incurra para acondicionar la infraestructura comprometida, facilitar la instalacion de
equipamiento y nuevos equipos y para los demas propdsitos especificos del proyecto. Para
tales efectos, se podra disponer hasta un 5% del total de los recursos asignados por ANID al

proyecto.

IV. GASTOS DE OPERACION: Considera gastos de materiales fungibles, insumos y compra de
software para la realizacion de actividades de investigacién del proyecto, incluyendo gastos en
capacitaciones, asistencia a congresos, talleres y seminarios. Gastos de publicacion y difusion
de resultados. Gastos en pasajes y viaticos, movilizacion y traslados. Considera ademas
gastos en propiedad intelectual e industrial, consultoria y asesorias que sean necesarias para
la adecuada ejecucion del proyecto. Se incluyen gastos por la emision de boletas o pdlizas de
garantias, ademas de servicios basicos, asi como otros gastos de operacion.

V. GASTOS DE ADMINISTRACION SUPERIOR: gastos efectuados por la(s) institucion(es)
beneficiaria(s) destinados a fortalecer las capacidades institucionales necesarias para
asegurar el desarrollo y ejecucidon de este proyecto. Este gasto no podra ser superior al 15%
del subsidio de ANID al proyecto y debe ser rendidos documentada y detalladamente respecto
de su tipologia, alcance y relacién con el proyecto de acuerdo con el instructivo vigente para
el concurso.

Ademas, como una forma de apoyo a los (las) emprendedores(as), la Beneficiaria podra en forma
alternativa establecer en la postulacién que la administracion superior es sin costo para el proyecto, o
gue estos gastos seran reinvertidos en el proyecto en su totalidad.

Los proyectos no podran utilizar el subsidio transferido por ANID en inversiones de cualquier tipo de
instrumento financiero de renta fija o variable, de corto o largo plazo y con o sin riesgo financiero,
como, por ejemplo: fondos mutuos, acciones, depdsitos a plazo, bonos y otros similares.

Se encuentra especialmente excluida la imputacion y/o utilizacion de los fondos del subsidio al pago
de indemnizaciones de cualquier especie y en especial las derivadas de las relaciones laborales. En el
evento que un mismo documento de gasto fuese rendido duplicadamente, ANID quedara facultada
para evaluar el alcance de dicha operacién, de cuyo analisis podria establecer el término anticipado
del proyecto, previa calificacion del mérito del incumplimiento en que se ha incurrido.

VI.6 Cambios y/o modificaciones al proyecto

a. Direccion del Proyecto: El(la) Director(a) del proyecto no podra ser modificado nunca a lo largo
de la vida de este. Lo anterior considerando que el foco del instrumento esta puesto en el
liderazgo de alumnos como movilizadores del conocimiento hacia instancias productivas o



sociales. En caso de ocurrir esta situacion, el proyecto tendrd automaticamente un término
anticipado a partir de una fecha acordada entre ANID y la beneficiaria.

Excepcionalmente, en caso de embarazo de la directora de proyecto, se podra solicitar a ANID la
suspension del proyecto, a fin de dar cumplimiento a los objetivos inicialmente planteados. Esta
solicitud se debera realizar a través de una carta del Representante Institucional a ANID. En caso
de que el proyecto no pueda ser suspendido por el tiempo solicitado en la licencia (Por ejemplo,
por imposibilidad de suspender experimentos u otro que ANID estime necesario), el(la)
representante institucional podra, con autorizacion de la Subdireccion de Investigacion Aplicada,
substituir temporalmente a la Directora de Proyecto por algun profesional reemplazante, siempre
y cuando éste cumpla con los requisitos del perfil de la Directora del proyecto original.

b. Cambios en los integrantes del equipo del proyecto: Con excepcion del (de la) director(a)
del proyecto, el resto de los integrantes del equipo de trabajo si podra ser modificado debido a
causas técnicas y/o administrativas justificadas por los ejecutores. En el caso de modificacion del
(de la) Investigador(a) Asociado(a), se deberd comunicar dicha solicitud de cambio a ANID de
acuerdo con el instructivo de seguimiento y control referido a cambios del personal del proyecto.

c. Extension de la fecha de término: El plazo maximo de duracion de un proyecto sera de
hasta 12 meses. Sin perjuicio de lo anterior, podran solicitar extender la fecha de término por
una sola vez y hasta por 6 meses. Como requisito se considerara que la solicitud sea
presentada con al menos 90 dias corridos de anticipacion a la fecha de término original. Para
su aprobacién, ANID ademas podra considerar otros aspectos de indole técnica, financiera y/o
contractual que la justifican o estén asociados a la solicitud de extensién y que aseguren
alcanzar los objetivos y resultados comprometidos en la propuesta. La solicitud de nueva fecha
de término del proyecto deberd ser realizada por el representante institucional ante la
Subdireccion de Investigacion Aplicada.

d. Modificaciones de alcance: Sobre la base de las actividades directas de seguimiento del
proyecto, y de los demas antecedentes con que cuente, ANID a través de la Subdireccién de
Investigacion Aplicada podra solicitar la introducciéon de modificaciones al proyecto, sin que se
altere su naturaleza, objeto, monto maximo del aporte de ANID, ni el aporte total minimo de la
Institucidon Beneficiaria al proyecto, con recursos propios o de terceros. Asimismo, la Beneficiaria,
a través del (de la) Director(a) del Proyecto, podra solicitar modificaciones a ANID siempre que
no se altere la naturaleza y objeto del proyecto y el monto maximo del aporte de ANID.

e. Estados del proyecto: Los proyectos podran ser clasificados en 4 estados durante su ejecucion.
Estos estados son: normal, en alerta, suspendido y término anticipado. ANID establecera en un
manual técnico la activacién de dichos estados y las medidas necesarias para revertirlo durante
la ejecucion del proyecto y estableciendo hitos criticos de cumplimiento. El cambio de dichos
estados serd reflejado en la plataforma de seguimiento y control, comunicado al director y
representante institucional una vez activada o resuelta la situacion.

Mediante uno o mas actos administrativos, ANID podra introducir modificaciones a los convenios de
financiamiento, sin alterar la naturaleza de estos, de acuerdo con las disposiciones legales que vayan
existiendo o actualizadndose, y con el objeto de simplificar los procesos.

V1.7 Suspension y término anticipado del proyecto.

De acuerdo con lo sefialado en los puntos anteriores, ANID por propia decision en consulta o a solicitud
del Representante Institucional podréd suspender la ejecucidon de este cuando se requiera resolver sobre
acciones correctivas o preventivas para aumentar la probabilidad de éxito del proyecto. ANID establecera
el plazo de la suspensién que no podra ser superior a 90 dias corridos y las acciones que hay que tomar
para levantar la suspensidon. Si las acciones tomadas tuvieren la conformidad de ANID, el plazo del
proyecto se prolongard automaticamente los dias en que el proyecto haya estado suspendido. Por el
contrario, si transcurrido el plazo las acciones establecidas para la suspension no han sido implementadas
a conformidad de ANID, ésta ppdré determinar el término anticipado del proyecto, considerando las
recomendaciones del Comité de Area respectivo de la subdireccidon de Investigacion Aplicada.

V1.8 Restitucion parcial o total del subsidio por término anticipado del proyecto.

Decidido el término anticipado del proyecto, sélo son aceptables los gastos realizados hasta la fecha de
término anticipado del mismo. Una vez rendidos estos gastos y aprobados por ANID, la diferencia entre
el subsidio desembolsado y el total de gastos rendidos y aprobados deben ser devueltos a ANID dentro
de 30 dias corridos a partir de la fecha en que se le haya comunicado esta diferencia a la Beneficiaria.

En el evento que ANID constatare por parte de la Beneficiaria algin incumplimiento negligente de sus
obligaciones dispuestas en el convenio, resolvera mediante acuerdo fundado que la Beneficiaria, si es una
entidad publica, debera restituir la totalidad del subsidio desembolsado en un plazo de 30 dias corridos a
partir de la fecha de la comunicacidon de esta decisién a la Beneficiaria; si es una entidad no publica,
ANID procedera a la ejecucion de la garantia vigente. En caso de fuerza mayor o caso fortuito que
hicieren imposible la continuacion del proyecto, ANID exigira la devolucién de los fondos asignados no
ejecutados.

Los recursos no utilizados y/o rechazado deben ser reintegrado en su totalidad a ANID. Dicho reintegro
se debe realizar por transferencia bancaria a la siguiente cuenta:

Institucion titular de la Cuenta Corriente: AGENCIA NACIONAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO.
Banco: BANCOESTADO; Direccién Banco: AVENIDA DEL LIBERTADOR BERNARDO O' HIGGINS N°1111;



Ciudad: SANTIAGO; Pais: CHILE; Teléfono — Fax: 6707000 - 6705711; Cddigo SWIFT: BECHCLRM; N°
Cuenta Corriente: 9004581; RUT ANID: 60.915.000-9; Moneda Nacional: PESOS.

El reintegro realizado a través de trasferencia o depdsito bancarios se debe remitir obligatoriamente por
via electrdnica a través del Centro de ayuda Financiero: https://mesaayudadaf.anid.cl/hc/es-419 Opcién
#4 Reintegros digitales.

VI.9 Término del proyecto y finiquito.

El proyecto se considerara terminado cuando se hayan realizado todas las actividades comprometidas
y financiadas en la respectiva adjudicacién, dentro de los plazos dispuestos en las bases de concurso,
o bien, se haya resuelto el término anticipado del mismo. Con respecto a este Ultimo, ademas el
Proyecto también podra ser terminado anticipadamente en las siguientes circunstancias: a) Cuando
ANID, considerando las recomendaciones del Comité de Area lo establezca, y/o b) Cuando el
Representante Institucional de la Institucion Beneficiaria fundadamente lo solicite y ANID lo apruebe,
segln se establece en los parrafos siguientes.

El convenio se entenderd iniciado una vez que sea aprobado por el acto administrativo
correspondiente de ANID. A su vez, el convenio de financiamiento se darad por terminado cuando
hayan sido cumplidos a satisfaccion de ANID, los objetivos y resultados comprometidos, siendo
aprobados los informes técnicos y las rendiciones de cuentas o reintegros respectivos, y en general
todas las obligaciones que emanan de las bases de concurso y del respectivo convenio de
financiamiento.

ANID declarara el término del convenio y del proyecto mediante el respectivo acto administrativo.

La ejecucion del proyecto concluye con la actualizacidon de logro de los resultados técnicos, mas la
entrega de un informe final que debe ser entregado la Subdireccidn de Investigacion Aplicada en un
maximo de plazo de 60 dias.

Sin perjuicio de lo anterior, ANID podra declarar el incumplimiento del convenio y del proyecto, con
restitucién parcial o total de fondos, segln corresponda, en conformidad a los antecedentes que lo
ameriten, en caso de detectarse alteraciones, incongruencias, omisiones y/o incompatibilidades que
configuren omision voluntaria o declaracién falsa respecto de cualquier dato provisto durante la
postulacién o la ejecucidn, o en caso que los informes de avance no den cumplimiento a los objetivos
y actividades del proyecto y, por tanto, no sean aprobados por ANID.

La Institucién Beneficiaria podra también solicitar el término del proyecto en casos excepcionales y
debidamente justificados. Para ello, deberd presentar una solicitud formal a la ANID, por parte del
representante legal de la institucion, indicando las razones especificas que motivan dicha decision, un
informe detallado sobre el estado de avance del proyecto y el uso de los recursos hasta la fecha de la
solicitud. La Agencia evaluara la solicitud considerando los criterios establecidos en las bases
concursales, tales como el cumplimiento parcial de los objetivos, los resultados alcanzados y el
impacto del término anticipado en el proyecto. En caso de aprobacién, la beneficiaria deberd cumplir
con todas las obligaciones pendientes, incluyendo la rendicion de cuentas final, el cierre
administrativo del proyecto y la devolucidon de los recursos no ejecutados, si corresponde.

Sin perjuicio de la evaluacidn que realice ANID, una vez transcurrido el periodo de ejecucién del
proyecto, el(la) director(a) del proyecto debera presentar dentro de los 60 dias corridos al término del
proyecto un Informe Final que recoja los logros alcanzados. Transcurrido el plazo de dos afos
contados desde la fecha de término del proyecto, ANID podra publicar los informes finales en el
repositorio institucional. A partir de la fecha del término del proyecto, y durante un periodo de hasta
cinco afios, la Beneficiaria debera proporcionar toda la informacién que ANID le solicite, sea
directamente o a través de terceros, relativa a los resultados y a los impactos del proyecto, sin
perjuicio de los resguardos de confidencialidad establecidos la seccidn relacionada al resguardo de la
proteccion de la propiedad intelectual de estas Bases Punto VIII.

VII Fondos transferidos por ANID a la Beneficiaria, garantias y rendiciéon de cuentas.

VII.1 Transferencia de Fondos

La Institucion beneficiario/a del proyecto, deberd destinar una cuenta bancaria, en la cual la ANID
transfiera los recursos correspondientes al proyecto adjudicado, ademas de registrar los recursos
pecuniarios y no pecuniarios de terceros y de la propia Institucidon al proyecto, segin corresponda.

ANID podra, reajustar los presupuestos autorizados en cada cuota del subsidio adjudicado, de
acuerdo con el reajuste aplicado por la Direccion de Presupuesto, respecto a los valores
incrementados en la ley de presupuesto final autorizada para cada afio presupuestario.

Se efectuara una Unica transferencia de fondos al comienzo de la etapa de ejecucion del proyecto por
hasta 12 meses de acuerdo con la adjudicacion y que dicha transferencia permita cumplir con un
avance efectivo por dicho periodo. Esta transferencia se hara a la Beneficiaria por el monto respectivo
siempre que se cumplan con todas las condiciones siguientes:

a.-Disponibilidad de recursos.

b.-Se hayan entregado las respectivas cauciones, de acuerdo con lo establecido en las bases y
el respectivo convenio.

c.-No deben mantener rendiciones pendientes con ANID, de conformidad con lo dispuesto en
la ley num. 21.105, y en la Resolucion num. 02/2026, de la Contraloria General de la
Republica.



d.-La transferencia de los recursos otorgados por ANID, se realizara contra la total tramitacion
del acto administrativo aprobatorio del respectivo convenio de financiamiento.

e.-Las instituciones beneficiarias, previamente a la firma del convenio, deberan estar inscritas
en el Registro de Colaboradores del Estado y Municipales; esto es un requisito obligatorio para
que la ANID pueda realizar transferencias de recursos, segun lo establecido en la ley
N°19.862 del 08/02/2003. Ademas, deberan condicionar la suscripcién del convenio al
cumplimiento integro de las obligaciones establecidas en la ley N° 19.862.

Al momento de la firma del convenio entre ANID vy las instituciones beneficiarias, la Subdireccion
deberd solicitar al Departamento de Gestién de Rendiciones de la ANID, la emisién de un certificado
qgue acredite que el receptor de los recursos esta sin situacion de rendiciones pendientes, respecto de
las rendiciones de cuentas de cualquier proyecto adjudicado anteriormente en ANID.

Las Instituciones Beneficiarias, previamente a la firma del convenio, deberan estar inscritas en el
Registro de Colaboradores del Estado y Municipales; esto es un requisito obligatorio para que la ANID
pueda realizar transferencias de recursos, segun lo establecido en la ley N°19.862 del 08/02/2003,
cuando corresponda.

VII.2 Garantias
a) Garantias Instituciones Privadas

Para proyectos adjudicados por Instituciones Privadas, deberan garantizar el fiel uso de los recursos
que transfiere ANID para las actividades de los proyectos mediante boleta de garantia bancaria, vale
vista endosable o pdliza de seguro de ejecucién inmediata por el 100% de cada cuota entregada para
cada afio de ejecucion. Dichas garantias deben tener una vigencia de, a lo menos, 210 dias desde la
fecha exigible de la Rendicion de Cuentas por cada desembolso o cuota.

Las Garantias solo podran renovarse o extender sus fechas de vencimiento en los siguientes casos:

v Por prérrogas o extensiones autorizadas a proyectos, mediante acto administrativo.

v' Por situaciones fortuitas o de fuerza mayor, solicitadas por los beneficiarios, mediante carta
formal a la ANID, visadas por el subdirector respectivo, y enviada a revision y autorizacion
por parte del subdirector SAT (Subdireccion de Areas Transversales, ANID).

v' Cuando existan rendiciones de cuenta presentadas por el beneficiario y que se encuentren en
proceso de revision por ANID.

El costo de la emisién de este documento podra incluirse en el item Gasto de Operacién. En caso de
incumplimiento de las obligaciones y compromisos financieros, ANID deberd aplicar los
procedimientos de cobranza administrativa y ejecucion de garantias, segun corresponda.

En caso de que a la(s) beneficiaria(s) no le sea posible tomar una garantia por los montos que sean
transferidos, un tercero podra garantizar los fondos entregados.

b) Garantias Instituciones Publicas

Las instituciones publicas, segun dictamen N°15.978/10 de la Contraloria General de la Republica, se
sefala que, en las instituciones nacionales pertenecientes a la administracion del Estado, no existe
obligatoriedad de garantizar o asegurar el cumplimiento de compromisos contraidos entre Organos de
la Administracion de Estado; por lo cual ANID no exigira la presentacion de garantias a Instituciones
del Estado, por recursos que transfiere en el marco de convenios suscritos por las partes, sin perjuicio
de ello, es obligacién de la Institucién Publica Beneficiaria el cumplimiento de sus obligaciones de
entrega de informes, seguimientos técnicos y financieros, todos los vinculados con estas bases y el
convenio suscrito.

c) Rendiciones de cuentas y plazos

La rendicion de cuentas de los recursos transferidos por la ANID se regird en lo que corresponda
segun lo dispuesto en la Resolucidn N°30, del 11 de marzo de 2015, o N°02 del 19 de enero de 2026,
segun corresponda la fecha de la transferencia, ambas de la Contraloria General de la Republica, y
sus eventuales actualizaciones y/o modificaciones. Ademas de las normas e indicaciones detalladas
en el correspondiente Instructivo General de Rendicidn de Cuentas y sus respectivos anexos y sus
posteriores actualizaciones y/o modificaciones.

La rendicién de cuentas deberd realizarse via sistema de rendicién electréonica de cuentas (SISREC) o
el sistema homologado que sea autorizado por la Contraloria General de la Republica (CGR).

Todas las personas o entidades receptoras, publicas o privadas, deberdn rendir mensualmente
a mas tardar dentro de los 15 dias habiles administrativos siguientes al mes que corresponda,
tanto la rendicion financiera como el informe de ejecucion de actividades, aun cuando en ese
periodo no haya habido inversion, conforme a los arts. 24 y 25 de la Resolucion N°2/2026
CGR y a través de SISREC o sistema homologado vigente.



Los plazos de revisidon y contradiccion de las rendiciones se ajustaran a lo dispuesto en el
art. 25 de la Res. 2/2026 CGR, con gradualidad 2027-2029. Prevaleceran estos plazos sobre
cualquier referencia genérica de ‘hasta 6 meses’ u otras reglas distintas, salvo norma legal
especial vigente que disponga otra cosa, lo que debera citarse expresamente.

Ademas, tratdndose del Ultimo periodo de ejecucién o de proyectos con una duracién inferior a un
afno, debera presentarse una rendicidn final a mas tardar dentro de los 15 dias habiles administrativos
del mes siguiente a la fecha de finalizacion del proyecto.

Los organismos publicos receptores de recursos provenientes de transferencias, que deban
reintegrarlos a rentas generales de la nacién, porque no han sido utilizados o por cualquier otro
motivo, deberan hacerlo, a mas tardar, dentro del mes siguiente al cierre de la rendicién de cuentas
del respectivo convenio. El proceso de rendicién de cuenta no podra extenderse por mas de seis
meses contados desde la finalizacion de la ejecucidn del convenio.

Lo anterior, sin perjuicio de las autorizaciones especificas de la Contraloria General de la Republica
para la ANID tales como la indicada en el E584814/2024.

Los receptores privados que se encuentren en la obligacion de restituir recursos transferidos deberan
hacerlo al organismo publico correspondiente, dentro del plazo maximo de sesenta dias habiles
contado desde el término del respectivo convenio. Luego de la recepcién de los recursos, el
organismo publico debera reintegrar dichos recursos a rentas generales de la Nacién, a mas tardar al
mes siguiente de su recepcién.

En el caso de los organismos publicos, se entendera por recursos transferidos no utilizados, los saldos
no utilizados al término de la ejecucién de las actividades convenidas. Si se trata de instituciones
privadas, seran los que se encuentren en dicha situacién al término del respectivo convenio.

Los convenios de transferencia deberan regular el destino de los bienes muebles adquiridos con cargo
a los recursos transferidos, al término de la ejecucién de los programas.

Con autorizacién previa de la Direccidon de Presupuestos los 6rganos publicos podran comprometer
transferencias a otros érganos del sector publico que excedan el ejercicio presupuestario.

Respecto de los plazos de rendiciones de cuentas y plazo para efectuar devoluciones de recursos no
rendidos, no ejecutados u observados, éste debera realizarse dentro de lo establecido en la Ley de
Presupuesto respectiva y en la Resolucion N° 30/2015 o N° 02/2026, segun la fecha de la
transferencia, de la Contraloria General de la Republica de Chile (art 24 N°5, inciso final y 26, inciso
1° de la Ley N°21.796).

Si los recursos fueren destinados a una finalidad distinta, no hubieren sido utilizados, no
hubieren sido rendidos o fuesen rechazados en el proceso de revision, la Beneficiaria debera
restituir los montos correspondientes dentro de 30 dias corridos contados desde la
notificacion del acto que lo ordene, mediante transferencia a la cuenta indicada por ANID, sin
perjuicio de las demas acciones y responsabilidades que procedan.

d) Procedimiento de cobranza administrativa y cobro de garantias

En el caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones y compromisos técnicos y
financieros establecidos en el presente convenio, ANID deberd cobrar y/o ejecutar las
cauciones y/o garantias existentes que se hayan dispuesto para el resguardo del correcto
funcionamiento técnico y financiero del proyecto. Para ello, la ANID debera aplicar un
procedimiento de cobranza administrativa, que consiste en la emisién de una carta
certificada, en la cual otorga un plazo de 30 dias corridos para regularizar o resolver
observaciones de lo adeudado, respecto de sus obligaciones técnicas y financieras. Luego
de este plazo y en caso de no prosperar este proceso, la ANID debera proceder al cobro de
las cauciones existentes. Una vez recibidos estos recursos, seran aplicados a la deuda,
dando por finalizado el proceso financiero del proyecto. Si la caucién ejecutada fuese por un
monto mayor a la deuda, esta sera devuelta al deudor o compaifiia de seguro, previo acto
administrativo que autorice la devolucién de los recursos por parte de ANID.

VIII. CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL

La propiedad intelectual de los inventos, innovaciones tecnoldgicas, procedimientos, o de cualquier
otro resultado que pudiere resultar del proyecto, que caiga dentro del ambito de aplicacién de la Ley
N°19.039 de Propiedad Industrial o de la Ley N°19.342 que Regula los Derechos de Nuevas
Variedades Vegetales, o en cualquier otra que rija estas materias en el futuro, debera ser compartida
en al menos un tercio de su titularidad con el(la) director(a) del proyecto. De existir mas de
un alumno que participé de la memoria o tesis, o del proyecto de innovaciéon podrd ser considerado
dentro de esta proporcion.

La condicion de titularidad, explotacidon, masificacion, uso y divulgacion deberan quedar establecidas
en el convenio de participacion y/o propiedad intelectual que suscriban el (la) o los(as) alumno(as), la
Beneficiaria e investigador asociado o el (la) profesor(a) guia. Este convenio, ademas debera
establecer las condiciones de uso de los inventos, innovaciones tecnoldgicas o procedimientos que
resultaren de los proyectos. También deberan estar a disposicion del o los alumnos participantes para
el propdsito de crear una nueva empresa dentro de la ejecucion del proyecto. Una vez que alcanzan
un nivel de madurez de la tecnologia TRL 7 o superior tendrédn un derecho de uso preferente por al
menos 5 afios. Vencido el plazo, los alumnos participantes tendran un derecho preferente de uso de
estos en forma indefinida. No obstante, lo anterior, la propiedad y/o las condiciones para este uso
exclusivo deberan ser establecidas en el convenio entre la Beneficiaria, el (Ia) o los (las) alumnos(as)
y el (1a) profesor(a) guia.



Excepcionalmente, las partes podra tener una proporcion de la titularidad mayor o diferente en la
medida que el resultado de investigacidon haya sido creado o desarrollado en forma total o parcial con
un uso significativo de medios proporcionados por la beneficiaria o el (la) director(a) del proyecto
distinto, lo cual debera estar acreditado y justificado en la postulacion.

El convenio debera incorporar una cldusula en el caso que el resultado de investigacion desarrollado
por los estudiantes en el marco de la ejecucion del proyecto VIU, no tenga continuidad, quede
inconcluso, no avance o que por temas de interés institucional de la beneficiaria o de interés personal
o laboral del (de la) director(a) esta iniciativa pierda continuidad, las partes podra definir hitos de
avance que demuestren el interés real por liderar el desarrollo y transformarlo en un emprendimiento
de base cientifico-tecnoldgica. De lo contrario la beneficiaria y/o el(la) director(a) del proyecto podra
disponer de este resultado de investigacion y buscar todas las opciones para su transferencia en un
plazo breve establecido en el acuerdo.

Respecto de esto ultimo, las partes deberan incorporar un parrafo en la que se defina de mutuo
acuerdo plazos de hitos criticos, responsabilidades y/o una hoja de ruta que establezca el compromiso
activo de dar continuidad a la ejecucidén de este una vez concluido el plazo de ejecucién del proyecto.
Este acuerdo debera ser incorporado como requisito de cierre del proyecto e incorporado dentro de la
elaboracion del informe final.

La beneficiaria por su parte debe tomar medidas para que la informacién generada en el proyecto sea
protegida durante la etapa de ejecuciéon, ademas de ser mantenida en forma confidencial. Una
clausula de confidencialidad debera ser incorporada en el convenio suscrito por la beneficiaria, la
institucion Beneficiaria, el (la) alumno(a) o los(as) alumnos(as) participantes en el proyecto y el (la)
profesor(a) guia o investigador(a) asociado(a). Adicionalmente, un acuerdo de confidencialidad
debera ser firmado por el (la) mentor(a), y la Beneficiaria.

Las partes deberan establecer en otra clausula de este convenio la manera de asignar y distribuir las
regalias y/o beneficios comerciales que los resultados produzcan. Ya sea, con los propios ejecutores
del proyecto que hayan participado efectivamente en el hallazgo correspondiente, acorde con su
normativa interna, con la Institucion Beneficiaria, o con quien y como lo estime conveniente.

Sera responsabilidad exclusiva de la institucion beneficiaria, a través de su OTL u otro departamento
o a través de terceros, segun corresponda, realizar todas las gestiones ante los organismos
competentes para resguardar oportuna y apropiadamente la propiedad intelectual e industrial
producto de la ejecucién del proyecto. No le correspondera a ANID realizar gestion alguna en ese
ambito.

La beneficiaria debera adoptar las medidas necesarias para que el personal que participe en el
proyecto no comunique o transfiera informacion o resultados sin su autorizacidén previa y expresa, y
debera tomar las medidas adicionales que procedan para resguardar la informacién con dichos fines,
tales como convenios de confidencialidad con terceros que tengan acceso al proyecto y resguardos
fisicos y/o informaticos.

ANID no asume responsabilidad alguna por las infracciones a la propiedad industrial o intelectual en
gue el beneficiario pudiere incurrir. Este se obliga a realizar cuanto sea necesario para dejar a ANID al
margen y a salvo de las reclamaciones y demandas que por dichas infracciones se pudieren generarse
en su contra, incluso a procurarse a su exclusivo cargo las patentes, licencias o derechos que fueren
necesarios al efecto.

En cualquier caso, ANID podra divulgar libremente los resultados obtenidos e incluidos en el informe
final del Proyecto a partir de un plazo de dos afios contados desde la fecha de término establecida en
este Convenio o prorrogada por decision de ANID. Posterior a los cinco afios de aprobado el informe
final, se procedera su ingreso al Archivo Nacional, segun lo establecido en el DFL 5200 articulo 14.

IX. RECEPCION DE LAS PROPUESTAS

La convocatoria del Décimo Sexto Concurso de Valorizacion de la Investigacion en la
Universidad de la Subdireccién de Investigacién Aplicada de ANID se publicara en un diario de
circulacién nacional y/o en la pagina Web de ANID. El plazo para postular sera estipulado en el
respectivo aviso. La propuesta deberd presentarse en los formularios de postulacidon oficial del
concurso a través de una plataforma electrénica. Todos los formularios y documentos anexos se
podran obtener del sitio Web de ANID (https://www.anid.cl/concursos/). Las consultas referentes a
estos términos de referencia podran ser dirigidas a la siguiente direccidn electrénica:
https://ayuda.anid.cl/

X. RECONOCIMIENTO DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Todos los proyectos adjudicados deberan incluir al comienzo y al final de su ejecucidn, resultados
relativos a la difusidén y visibilidad del valor del proyecto alcanzado. También podran incluir aquellos
relativos a productividad cientifica asociada a estos que se financien por ANID, tales como
publicaciones, articulos, libros, patentes, ponencias u otras, deberan contener los reconocimientos a
esta institucion por el financiamiento otorgado, utilizando el siguiente formato: “ANID +
SUBDIRECCION DE INVESTIGACION APLICADA / DECIMO SEXTO CONCURSO DE
VALORIZACION DE LA INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD + Folio (Cédigo del
Proyecto)”.

XI. INTERPRETACION DE LAS BASES

ANID se reserva el derecho para interpretar el sentido y alcance de las presentes bases, en caso de
dudas o conflictos que se suscitaren sobre la aplicacién de estas.

Se entienden incorporadas en las bases y en los convenios las disposiciones legales vigentes.



XII.

ANEXOS

Anexo N° 1: “Declaracion de Singapur sobre la Integridad en la Investigacion”.

Preambulo.

El valor y los beneficios de la investigacion dependen sustancialmente de la integridad con

la que
modo

ésta se lleva a cabo. Aunque existan diferencias entre paises y entre disciplinas en el
de organizar y llevar a cabo las investigaciones, existen también principios y

responsabilidades profesionales que son fundamentales para la integridad en Ila
investigacion, donde sea que ésta se realice.

Principios.

Honestidad en todos los aspectos de la investigacion.

Responsabilidad en la ejecucién de la investigacion.

Cortesia profesional e imparcialidad en las relaciones laborales.

Buena gestion de la investigacion en nombre de otros.

Responsabilidades.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Integridad: Los investigadores deberian hacerse responsables de la honradez de sus
investigaciones.

Cumplimiento de las normas: Los investigadores deberian tener conocimiento de las
normas y politicas relacionadas con la investigacién y cumplirlas.

Métodos de investigacion: Los investigadores deberian aplicar métodos adecuados, basar
sus conclusiones en un analisis critico de la evidencia e informar sus resultados e
interpretaciones de manera completa y objetiva.

Documentacion de la investigacion: lLos investigadores deberian mantener una
documentacion clara y precisa de toda la investigacion, de manera que otros puedan verificar
y reproducir sus trabajos.

Resultados de la investigacioén: Los investigadores deberian compartir datos y resultados
de forma abierta y sin demora, apenas hayan establecido la prioridad sobre su uso y la
propiedad sobre ellos.

Autoria: Los investigadores deberian asumir la responsabilidad por sus contribuciones a todas
las publicaciones, solicitudes de financiamiento, informes y otras formas de presentar su
investigacion. En las listas de autores deben figurar todos aquellos que cumplan con los
criterios aplicables de autoria y sélo ellos.

Reconocimientos en las publicaciones: Los investigadores deberian mencionar en las
publicaciones los nombres y funciones de aquellas personas que hubieran hecho aportes
significativos a la investigacién, incluyendo redactores, patrocinadores y otros que no
cumplan con los criterios de autoria.

Revision por pares: Al evaluar el trabajo de otros, los investigadores deberian brindar
evaluaciones imparciales, rapidas y rigurosas y respetar la confidencialidad.

Conflictos de intereses: Los investigadores deberian revelar cualquier conflicto de intereses,
ya sea econdmico o de otra indole, que comprometiera la confiabilidad de su trabajo, en
propuestas de investigacidon, publicaciones y comunicaciones publicas, asi como en cualquier
actividad de evaluacion.

Comunicacion publica: Al participar en debates publicos acerca de la aplicacion e
importancia de resultados de cierta investigacion, los investigadores deberian limitar sus



comentarios profesionales a las areas de especializacién en las que son reconocidos y hacer
una clara distincidon entre los comentarios profesionales y las opiniones basadas en visiones
personales.

11. Denuncia de practicas irresponsables en la investigacion: Los investigadores deberian
informar a las autoridades correspondientes acerca de cualquier sospecha de conducta
inapropiada en la investigacion, incluyendo la fabricacidn, falsificacion, plagio u otras practicas
irresponsables que comprometan su confiabilidad, como la negligencia, el listado incorrecto
de autores, la falta de informacién acerca de datos contradictorios, o el uso de métodos
analiticos enganosos.
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Respuesta a practicas irresponsables en la investigacion: Las instituciones de
investigacién, las revistas, organizaciones y agencias profesionales que tengan compromisos
con la investigacion deberian contar con procedimientos para responder a acusaciones de
falta de ética u otras practicas irresponsables en la investigacion, asi como para proteger a
aquellos que de buena fe denuncien tal comportamiento. De confirmarse una conducta
profesional inadecuada u otro tipo de practica irresponsable

ANEXO N°2: NIVELES DE MADUREZ DE LA INNOVACION (IRL)

Los niveles de madurez de innovacion desarrollados por The Royal Institute of Technology (KTH)[2],
denominado Innovation Readiness Level (IRL)[3] son una herramienta desarrollada para guiar y
evaluar el desarrollo de ideas innovadoras desde las etapas iniciales hasta su llegada al mercado.
Estos niveles se enfocan en cinco aspectos clave: preparacion del cliente (CRL), preparacién
tecnoldgica (TRL), preparacion del modelo de negocio (BRL), preparacidon de la propiedad intelectual
(IPRL), la preparacién del equipo (TMRL) y preparacion del nivel de financiamiento (FRL). Para efectos
de esta convocatoria, identificaremos este nivel de avance o progreso con el cual postulan los
proyectos y con el cual esperan concluir una vez finalizado el subsidio ANID.

TRL - TECHNOLOGY READINESS LEVEL (NIVEL DE MADUREZ DE LA TECNOLOGIA)

NIVEL DESCRIPCION DE LOS NIVELES DE MADUREZ

° Sistema real probado en un entorno operacional real: Tecnologia/sistema en su fase final, se ha
demostrado que funciona en operaciones reales y esta disponible para su comercializacién y/o produccién.
Sistema completo y certificado a través de pruebas y demostraciones: En esta fase, las tecnologias han
sido probadas en su forma final y bajo condiciones operacionales, habiendo alcanzado en muchos casos, el final
del desarrollo del sistema. Se ha demostrado que es posible de producir. Se ha demostrado que es compatible
con equipos de trabajo, procesos, sistemas e infraestructura.
Demostracion de sistema o prototipo completo demostrado en entorno operacional: El sistema se
encuentra o estd proximo a operar en escala pre comercial. Es posible llevar a cabo la fase de identificacion de
aspectos relacionados con la fabricacion, la evaluacion del ciclo de vida, y la evaluacion econdmica de las
tecnologias, contando con la mayor parte de funciones disponibles y probadas.
Tecnologia demostrada en un entorno relevante: En esta fase es posible contar con prototipos piloto
capaces de desarrollar todas las funciones necesarias dentro de un sistema determinado habiendo superado
pruebas de factibilidad en condiciones de operaciéon/funcionamiento real. Es posible que los componentes y los
procesos se hayan ampliado para demostrar su viabilidad técnica y potencial industrial en sistemas reales.
Tecnologia validada en un entorno relevante: Los elementos basicos de determinada tecnologia son
integrados de manera que la configuracion final es similar a su aplicacion final. Sin embargo, la operatividad del
sistema y tecnologias ocurre todavia a nivel de laboratorio. Existen especificaciones y requisitos mejor definidos y
probados a través de casos de uso.
Tecnologia validada en laboratorio: En esta fase, los componentes basicos que integran determinada
tecnologia han sido identificados y se busca establecer si dichos componentes individuales cuentan con las
capacidades para actuar de manera integrada, funcionando conjuntamente en un sistema produciendo los
resultados deseados en el entorno de prueba.
Prueba de concepto experimental: Esta fase incluye la realizacion de actividades experimentales de
Investigacion y Desarrollo (I+D) dentro de las cuales se incluye la realizacion de pruebas analiticas y pruebas a
escala en laboratorio orientadas a demostrar la factibilidad técnica de los conceptos tecnoldgicos. Esta fase
implica la validacion de los componentes de una tecnologia especifica, aunque esto no derive en la integracion de
todos los componentes en un sistema completo adn.
Concepto tecnologico formulado: En esta fase pueden empezar a formularse eventuales aplicaciones de las
tecnologias y herramienta analiticas para la simulacion o andlisis de la aplicacién. Las aplicaciones practicas
pueden ser definidas/investigadas, pero son especulativas. Sin embargo, todavia no se cuenta con pruebas o
analisis que validen dicha aplicacion.
Principios basicos estudiados: Se define y describe un concepto tecnoldgico potencial que esta planteado a
nivel de idea, pero sin un respaldo acabado. Por su parte, se identifican beneficios potenciales o aplicaciones
Utiles, pero sin ningln antecedente que lo respalde.

8

CRL - CUSTOMER READINESS LEVEL (NIVEL DE MADUREZ DE LA RELACION CON LOS CONSUMIDORES)

NIVEL DESCRIPCION DE LOS NIVELES DE MADUREZ

9 En esta fase se ha alcanzado una adopcion consolidada y ventas repetibles a multiples clientes reales:
La empresa se centra en la ejecucién empresarial con crecimiento de las ventas y esfuerzos para generar
demanda de usuarios/clientes, etc.

8 Se han producido ventas iniciales y estan en preparacion para ventas estructuradas y escalables: El
producto/servicio esta listo para el mercado se entrega a los clientes al precio de mercado objetivo o aproximado.
El desarrollo comercial y las ventas maduran y se adaptan para respaldar iniciativas de ventas a mayor escala.

7 Cuentan con clientes involucrados en pruebas extendidas: Tienen acuerdos o primeras ventas/pruebas
comerciales o extendidas para la adecuacién del producto.

6 Los beneficios de la solucion estan confirmados a través de pruebas o asociaciones iniciales: Se han
iniciado actividades estructuradas de desarrollo de negocio/ventas.

5 Cuentan con interés establecido por parte de usuarios y comprension mas profunda del mercado y

clientes objetivos: Se establecen relaciones con clientes, usuarios o socios potenciales, por ejemplo, aportando
informacion sobre los requisitos y los prototipos iniciales (lo que da como resultado, por ejemplo, una hipotesis
actualizada del producto).

4 Han confirmado el problema con varios usuarios y segmentacion inicial: Se establecen contactos y se
genera retroalimentacion con varios clientes/usuarios potenciales. Se implementa una segmentacion inicial de
clientes. Se define una hipoétesis principal del producto, posiblemente basada en la retroalimentacion.

3 Existe un primer feedback de mercado y validacion preliminar de necesidades: Existe un descubrimiento
de clientes iniciado a partir de la retroalimentacion provenientes de estudios y/o investigacion de mercado.

Hay una comprension mas desarrollada de los posibles clientes y segmentos de clientes.

Hay una hipotesis del problema mas clara y/o especifica después de los comentarios de clientes, usuarios y/o
expertos.




2 Familiarizacion inicial con el mercado y necesidades mas especificas detectadas: Se realizan algunos
estudios de mercado o investigacion de mercado, generalmente derivada de fuentes secundarias.

Pueden existir ideas de productos/soluciones, pero no son claras y generalmente son especulativas y no
validadas.

1 Existe una hipotesis especulativa sobre una posible necesidad, problema u oportunidad en el
mercado: No hay hipdtesis claras sobre quiénes son los clientes, cudles son los problemas, etc. Si existen
hipotesis, estas son confusas, especulativas y no hay pruebas ni analisis que las respalden.

Conocimiento limitado o inexistente del mercado y de los clientes/usuarios (quiénes son, etc.).

BRL - BUSINESS READINESS LEVEL (N1iveL b MADUREZ DEL NEGOCIO)

NIVEL DESCRIPCION DE LOS NIVELES DE MADUREZ

9 El modelo de negocio es sostenible y esta operativo, ademas el negocio esta escalando con nuevos
segmentos de mercado y/o ingresos crecientes y recurrentes: Existe un negocio en funcionamiento que es
rentable y sostenible en el tiempo. Las métricas derivadas del negocio permiten realizar un seguimiento del
rendimiento e impacto econémico y/o social.

8 Las ventas y otras métricas muestran que el modelo de negocio se mantiene y es rentable: Los canales
de venta y la cadena de suministro estan implementados. El modelo de negocio estd definido, muestra potencial
y/o capacidad de expansion, aunque se perfecciona continuamente para explorar mas opciones de ingresos.

7 Existen ajustes del producto/mercado, lo que significa que puede demostrar un interés significativo
del cliente y el uso de productos y ventas donde los clientes demuestran una clara disposicion de
pago: Proyecciones atractivas de ingresos por venta validados vs costos, que implican que se podria construir un
negocio sostenible/atractivo. Cuentan con preparacion de informacion para escalar el negocio con proveedores,
canales de venta, etc. (incluidos acuerdos).

6 Modelo de negocio completo: Incluye estimacion de ingresos, con los clientes mediante ventas de prueba o
similares: El modelo de ingresos, se actualiza y perfecciona con base en los comentarios de los clientes y/o casos
de negocios.

5 El modelo de negocio se actualiza y se perfecciona a una nueva version basada en los comentarios de

los clientes: El modelo de negocio (o una parte) se prueba con los clientes para verificar hipotesis. Existe una
primera version de un modelo de ingresos mas detallado que incluye hipétesis de precios, rangos u otras
variables relevantes. Ademas, se construye una posicion competitiva y la diferenciacion se verifican mediante la
retroalimentacién del mercado.

4 Primera version de un modelo de negocio completo en formato CANVAS que incluye proyeccion de
ingresos/costos: Primeras proyecciones econdémicas con nimeros para mostrar el potencial del mercado y la
viabilidad econdmica.

3 Borrador del modelo de negocio CANVAS, excluidos los componentes de ingresos/costos ni sus
detalles. Existe una descripcién del mercado se mas precisa, con aplicaciones y segmentos de mercado mas
especificos identificados TAM / SAM. Se identifican las aplicaciones objetivo. Ademas, existe una vision general de
la competencia directos/indirecta y alternativas.

2 Primera descripcion del concepto de negocio propuesto en forma estructurada: Aunque es preliminar, se
han identificado y descrito necesidades, amenazas, beneficios y competencia. Se identifican uno o varios
mercados o aplicaciones y se describen en el nivel general, por ejemplo, nimeros de usuarios, estimacion
preliminar TAM (Mercado total disponible o direccionable). Se identifican y/o enumeran algunos competidores y/o
alternativas. Hay una propuesta de valor inicial.

1 Existe una hipotesis preliminar del concepto de negocios: Descripcién vaga y poco especifica de la idea y/o
concepto de negocios. Hay poco conocimiento del mercado, su potencial y/o tamafo. Hay poco conocimiento o
comprension de la competencia y soluciones alternativas.

IPRL - INTELLECTUAL PROPERTY READINESS LEVEL (N1vEL DE MADUREZ DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL)

NIVEL DESCRIPCION DE LOS NIVELES DE MADUREZ

9 Solido sustento y proteccion de derechos de propiedad intelectual para el negocio. Patente concedida y
vigente en paises relevantes. Se han otorgado y se mantienen los derechos de propiedad intelectual claves y
complementarios en varios paises relevantes para los negocios. La estrategia de derechos de propiedad
intelectual respalda y crea valor para el negocio.

8 Estrategia de proteccion y gestion de la propiedad intelectual (PI) completamente implementada.
Tiene una estrategia de proteccion y gestiéon de la propiedad intelectual completamente implementada. Han sido
otorgado los derechos de propiedad intelectual clave en el primer pais/region con alcance relevante para el
negocio. Han presentado solicitud(es)/registro(s) de derechos de PI complementarios o adicionales

7 Todos los derechos de propiedad intelectual claves han sido solicitados en los paises o regiones
relevantes de acuerdo con la estrategia de derechos de propiedad intelectual: Han solicitado todos los
derechos de propiedad intelectual claves en los paises o regiones relevantes de acuerdo con la estrategia de PI.
Ha realizado una evaluacion mas completa de la libertad para operar y tiene una comprension clara de la
dependencia/restriccion de otros derechos de PI existentes.

6 La estrategia de proteccion se encuentra implementada y apoya el negocio. Respuesta positiva en
solicitudes presentadas. Evaluacion inicial de la libertad para operar: Han elaborado una estrategia
completa de proteccién de los derechos de propiedad intelectual que sustenta la estrategia de negocio. Han
identificado posibles derechos de propiedad intelectual complementarios/adicionales a proteger. Han realizado
una evaluacion inicial de la libertad para operar (freedom to operate) para comprender el panorama de los
derechos de PI en el campo. Han recibido respuesta positiva a las solicitudes de derechos de PI por parte de las
autoridades. Si no ha recibido respuesta positiva, al menos cuentan con un analisis junto con profesionales y con
buenas perspectivas.

5 Borrador de estrategia de los derechos de propiedad intelectual para usar estos derechos con fines
comerciales: Presentacion de la primera solicitud de patente completa. Tienen un borrador de estrategia de los
derechos de propiedad intelectual definida, idealmente por un profesional, sobre como usar los derechos de PI
para proteger y ser valiosos para el negocio. Han presentado la primera solicitud/registro formal completo de
derechos de propiedad intelectual claves en cooperacion con un profesional. Tienen acuerdos basicos vigentes
para determinar el control de los derechos de propiedad intelectual claves (por ejemplo, asignaciones, propiedad,
etc.)

4 Confirmacion sobre la viabilidad de la proteccion y mediante qué mecanismo: Decision sobre el porqué
de proteger determinados derechos de propiedad intelectual (relevancia para el negocio). Han analizado los
derechos de propiedad intelectual claves y definido prioridades sobre qué proteger para crear valor para el
negocio/proyecto. Han presentado la primera solicitud/registro de derechos de propiedad intelectual en una
forma menos elaborada (por ejemplo, patente provisional).

3 Descripcion detallada de los posibles derechos de propiedad intelectual claves: Han considerado qué
formas de derechos de propiedad intelectual son claves o mas importantes y podrian/deberian protegerse.
Tienen una descripcidn suficientemente detallada de los posibles derechos de propiedad intelectual para evaluar
la posibilidad de proteccién. Han realizado una evaluacién de las posibilidades de proteccién a través de
busquedas de publicaciones, estado del arte, soluciones de Ultima generacion, etc. Han realizado busquedas o
analisis iniciales del estado de la técnica pertinente o derechos de propiedad intelectual en conflicto con
profesionales.

2 Se identificaron las diferentes formas de PI existentes o que podrian surgir durante el desarrollo:
Existen ideas especificas para patentar, pero no estan bien descritas ni definidas. Se identificaron los acuerdos
relacionados con la PI y se aclaré su titularidad. Se verificd que los derechos de PI estan bajo su propiedad o
control. Se aclararon los inventores. Se conoce la politica de propiedad intelectual aplicable, etc.

1 Cuentan con una hipotesis sobre posibles derechos de propiedad intelectual que se podrian obtener
(como patentes, software, derechos de autor, disefios, secretos comerciales, etc.): Descripcion y documentacion
vagas de la PI. Conocimiento limitado o falta de claridad con respecto a los acuerdos legales pertinentes
(propiedad, derechos de uso, etc.). Conocimiento limitado o inexistente del campo técnico, el estado del arte, las
publicaciones, etc.

TMRL - TEAM READINESS LEVEL (NIVEL DE MADUREZ DEL Equrpo DE TRABAJO)

NIVEL DESCRIPCION DE LOS NIVELES DE MADUREZ

9 El equipo y la organizacion son de alto rendimiento y estan correctamente estructurados: La
organizacion tiene un alto rendimiento y buen funcionamiento (cooperacién, entorno social, etc.). Todos los
niveles de la organizacion participan activamente en el aprendizaje y el desarrollo continuo. La cultura
organizacional, la estructura y los procesos se mejoran y desarrollan continuamente. Los incentivos/recompensas
estan alineados para motivar a toda la organizacion para alcanzar las metas y desempefiarse bien. El equipo
directivo se mantiene, se desarrolla y se desempefia en el tiempo.

8 Se cuenta con un CEO, equipo ejecutivo y directivo constituido y en funcionamiento: Existen estructuras
constituidas por profesionales a nivel de directorio y asesores. Se han activado planes y reclutamiento para la
construccion de equipo a largo plazo. Existe un liderazgo claro y un equipo de gestién con experiencia profesional
relevante. Se han implementado politicas y procesos para asegurar buenas practicas de recursos humanos y
diversidad del equipo. Se estan realizando contrataciones necesarias de acuerdo con el plan a largo plazo para
determinar las competencias, capacidad y diversidad relevantes. Todos los niveles de la organizacion estan
debidamente capacitados y motivados.

7 El equipo y la cultura de la empresa estan plenamente establecidos y desarrollados de forma
proactiva. Hay un plan visualizado para formar el equipo que se necesita a largo plazo. El equipo
funciona bien con roles claros. Los objetivos, la visidn, el propodsito y la cultura estan claramente articuladas y
documentadas para apoyar al equipo y el desarrollo organizacional. Estd en marcha un plan para desarrollar la
organizacion y hacer crecer el equipo a largo plazo (~2 afios). Se han implementado procesos/sistemas y un
plan de aprendizaje continuo para el desarrollo del personal. El directorio y los asesores estan en funcionamiento
y apoyan al desarrollo empresarial y organizacional.

6 Existe un equipo complementario, diverso y comprometido, con todas las competencias y recursos
necesarios, tanto en el ambito de los negocios como el tecnolégico. Existe un equipo fundador
complementario y diverso, capaz de comenzar a construir un negocio. Se cuenta con todas las competencias
clave y la capacidad necesaria para el corto plazo, con claridad sobre quién es el director ejecutivo. El equipo
esta comprometido, todos sienten responsabilidad y estan preparados para asumir responsabilidades. Ha iniciado




la contratacién de asesores y/o miembros del directorio, teniendo en cuenta la diversidad del directorio. Existe
conciencia de los riesgos que pueden afectar el desempefio del equipo (conflictos, burnout/salud mental, politica,
etc.).

5 El equipo fundador inicial ya posee las principales competencias necesarias. El equipo acuerda la
propiedad y los roles, y tiene objetivos alineados: Existe un equipo fundador inicial trabajando juntos y
dedicando un tiempo significativo al proyecto. El equipo fundador tiene en conjunto las principales competencias
y capacidades necesarias para comenzar a construir el startup. El equipo esté alineado con roles claros, metas y
visiones compartidas y un claro compromiso con el proyecto. El equipo ha acordado sus respectivas
participaciones accionarias con un acuerdo firmado. Se han iniciado actividades para obtener competencias y
capacidades adicionales, teniendo en cuenta la diversidad del equipo. Se han implementado
sistemas/procesos/herramientas iniciales para compartir conocimientos e informacién dentro del equipo.

4 Un lider esta presente. Varias de las competencias necesarias estan presentes. Se inicia un plan para
reclutar o asegurar recursos claves adicionales: Existe un lider (impulsor y comprometido) en el equipo. El
equipo tiene varias, pero no todas, las competencias necesarias, generalmente en multiples individuos. Ha
iniciado un plan para encontrar competencias y capacidades adicionales necesarias, teniendo en cuenta la
diversidad del equipo. El equipo ha iniciado discusiones sobre roles, compromiso, propiedad, etc., para avanzar
en el proyecto.

3 Algunas de las competencias o recursos necesarios estan presentes. Existen otras competencias o
recursos que se necesitan y deben definirse (junto a un plan de busqueda): Existen personas en el
equipo con algunas, pero no todas, las competencias necesarias para comenzar a verificar la idea. Han
identificado necesidades y brechas en competencias, capacidades y diversidad de equipos. Tienen un plan inicial
sobre como encontrar las competencias necesarias a corto plazo (<1 afio).

2 Conocimiento y primera idea sobre las competencias necesarias o los recursos externos (por
ejemplo, socios) requeridos. Tiene una primera idea de qué personas/competencias adicionales podrian ser
necesarias para verificar/desarrollar la idea. Tiene una primera idea del objetivo general del proyecto.

1 Poca comprension de la necesidad de un equipo (generalmente un individuo). Falta de competencias
y/o0 recursos necesarios: El equipo estd conformado por una persona que no posee la totalidad de las
competencias necesarias en areas claves como tecnologia y negocios. Tiene algo de conocimiento sobre las
competencias y otros recursos necesarios (socios, proveedores de servicios, etc.) para verificar y desarrollar la
idea.

FRL — FUNDING READINESS LEVEL (NIVEL DE MADUREZ DEL FINANCIAMIENTO)

NIVEL DESCRIPCION DE LOS NIVELES DE MADUREZ

9 La inversion fue obtenida. De igual manera, las necesidades y las opciones de inversion adicionales
son consideradas continuamente por la Startup: Tienen financiamiento garantizado por al menos 6 a 12
meses de ejecucion de acuerdo con el plan comercial y plan operativo actual. Estd totalmente implementado un
sistema de seguimiento financiero y contable para el control continuo del estado financiero actual. Existe un
buen pronoéstico/prevision para identificar las futuras necesidades de financiamiento.

8 Existe un orden y una estructura corporativa que permiten la inversion: Existen dialogos sobre los
términos del acuerdo con los inversionistas interesados. Han llevado a cabo conversaciones concretas (a nivel de
hoja de términos) con una o varias fuentes de financiamiento externas interesadas. Estan preparados y
disponibles todos los materiales necesarios para el financiamiento externo (finanzas, plan de negocio, etc.).
Existe una entidad juridica correctamente establecida con una estructura de propiedad adecuada para la fuente
de financiamiento visualizada. Se han recopilado y estan disponibles toda la documentacion y acuerdos legales
clave para una diligencia/revision externa.

7 El equipo presenta un caso de inversion soélido, el que incluye estados y planes - Existen
conversaciones con inversionistas potenciales sobre una oferta: Tienen conversaciones con posibles
fuentes de financiamiento externas en torno a una oferta definida (cuanto dinero, para qué, condiciones,
valoracion, etc.). La propuesta de financiamiento estéd completa, probada y comprobada, y existe un plan de
negocios con proyecciones financieras y un plan de hitos. Existen sistemas basicos de contabilidad vy
documentacién para el seguimiento financiero.

6 Presentacion mejorada para el inversionista, la que incluye aspectos de negocios y financieros. Se ha
decidido buscar inversores privados y se tomaron los primeros contactos: Ha mejorado/actualizado el
pitch para obtener financiamiento en una audiencia relevante. Tiene un presupuesto de ingresos y pérdidas y
flujo de efectivo para negocios/proyectos a 3-5 afos que permite esclarecer la necesidad de financiamiento a
corto y mediano plazo.

5 Se cuenta con una presentacion orientada al inversionista y material de apoyo que ha sido testeado.
Se ha solicitado y obtenido un mayor financiamiento adicional (blandos u otros): Han elaborado y
ensayado el pitch para obtener financiamiento en un ambiente relevante. Tiene una hoja de célculo con el
presupuesto inicial de ganancias y pérdidas y el flujo de caja para los proximos 12 meses. Ha decidido cémo
abordar la estrategia de financiamiento y las fuentes de financiamiento para alcanzar un modelo de negocio
viable. Conocen y entienden los requisitos y las consecuencias del financiamiento externo sobre el modelo de
negocio, el control y la propiedad de la compaiiia.

4 Se cuenta con un buen pitch y breve presentacion del negocio. Se cuenta con un plan con diferentes
opciones de financiamiento a lo largo del tiempo: Tienen un buen pitch y una breve presentacion del
negocio. Han preparado un plan de financiamiento para verificar el potencial comercial de la idea para los
siguientes 3 a 12 meses. Ha identificado las fuentes de financiamiento relevantes. Han obtenido fondos
suficientes para implementar una parte sustancial del plan de verificacion.

3 Concepto de negocios bien descrito, con un plan de verificacion inicial. Primer pequefo
financiamiento “blando” (soft funding) asegurado: Tiene financiamiento suficiente para asegurar la
ejecucion de las actividades iniciales de verificacion/factibilidad (1-6 meses). Conoce los diferentes tipos de
financiamiento (propio, blando, de capital, de clientes, etc.) y las ventajas y desventajas de cada uno.

2 Descripcion del concepto de negocios. Estan definidas las necesidades y opciones de financiamiento
para los hitos iniciales: Han descrito las actividades iniciales y costos que permiten verificar el
potencial/factibilidad de la idea (1-6 meses). Tienen un plan basico con opciones de financiamiento para los hitos
iniciales (1-6 meses).

1 Idea de negocios inicial con una descripcion vaga. No hay una vision clara sobre las necesidades y las
opciones de financiamiento: Tienen una idea de negocio inicial con una descripcion. Tienen poco o ningun
conocimiento de las actividades y costos relevantes para verificar el potencial/factibilidad de la idea. Tienen poco
conocimiento de las diferentes opciones y tipos de financiamiento.

FIN DE TRANSCRIPCION

2.- APRUEBASE el convenio tipo del DECIMO SEXTO CONCURSO VALORIZACION DE LA
INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD 2026, SUBDIRECCION DE INVESTIGACION APLICADA,
cuyo texto es el siguiente:

INICIO DE TRANSCRIPCION

“Concurso Valorizacion de la Investigacion en la Universidad 2026

CONVENIO SUBSIDIO
AGENCIA NACIONAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO
En Santiago, a ... de ......... de 20.... , entre la Agencia Nacional de Investigacion vy

Desarrollo, en adelante "ANID", representada por su Directora Nacional, debidamente
facultada, ambas con domicilio en calle Moneda N°1375 de esta ciudad, por una parte vy,



por la otra, .« +« +« +« +« .+« . RUT...., domiciliada en........... , en adelante la(s)
"BENEFICIARIA(S)", individualizada y representada segun se indica al final del presente
instrumento, se ha acordado el siguiente convenio:

PRIMERA. Antecedentes. Por Resolucidon Exenta N° XXXXXXXX de fecha XX de XXXXXX
de 20XX de la ANID, se adjudicé el Concurso Valorizacién de la Investigacién en la
Universidad 2026, habiéndose seleccionado y otorgado financiamiento a la BENEFICIARIA
que suscribe el presente convenio para la ejecucién del proyecto denominado [Titulo de
Proyecto], cédigo [Cdodigo]. Se deja expresamente establecido que las bases del Concurso
VIU 2026, aprobadas por resolucién Exenta de ANID N°------------ /2026, por lo que al
suscribir el presente convenio la BENEFICIARIA asume entre otros, todos los derechos,
obligaciones, condiciones que forman parte integrante de este convenio.

SEGUNDA. Objeto. El objeto del presente convenio es regular la ejecucién del proyecto
individualizado por parte de la BENEFICIARIA y el aporte de recursos por parte de la ANID
a ésta, definido en la respectiva adjudicacion, en el marco del Concurso Valorizacién de la
Investigacion en la Universidad 2026.

TERCERA. Sujecion del subsidio a condiciones. El aporte de los recursos financieros
queda sujeto a las condiciones indicadas en el nhumeral “Fondos transferidos por ANID a la
Beneficiaria, garantias y rendicion de cuentas”, de las bases concursales.

ANID es responsable del control y fiscalizacién de los recursos transferidos. Si los recursos
transferidos se destinan a fines distintos de los sefialados en el proyecto, estos deberan ser
reintegrados a ANID.

CUARTA. Aceptacion de la BENEFICIARIA. Por este acto la BENEFICIARIA acepta el
subsidio objeto del convenio, y se comprometen a ejecutar el proyecto de acuerdo con las
bases concursales, el acta de exigencia de adjudicacién, la resolucion de fallo sefalada en
la clausula primera y el presente convenio.

QUINTA. Plazo de ejecucion del proyecto. El plazo de ejecucién serd de XX meses, a
contar de la fecha de notificacion de la resolucion aprobatoria del presente convenio.

El proyecto puede considerar periodos especiales de ejecucién, de acuerdo con lo senalado
en las bases del concurso, en el numeral “Plazos de ejecucién”. Cabe sefialar que el periodo
de ejecucion adicional no implicard la entrega de mayores recursos de los ya
comprometidos en la adjudicacion de la convocatoria y en el convenio de financiamiento.

SEXTA. Costo total del proyecto. El costo total del proyecto es la suma de $
XXX XXX. XXX (monto en letras de pesos chilenos).

SEPTIMA. Aporte de la ANID. El aporte de la ANID es de $XXX.XXX.XXX.-(monto en
letras de pesos chilenos), el cual estard destinado a financiar los gastos directamente
involucrados en la ejecucién del proyecto, de conformidad con los términos sefalados en
las bases del concurso y en la resolucién de fallo y adjudicacién de este, los que asimismo
forman parte integrante del convenio de financiamiento. Si lo recursos transferidos se
destinan a fines distintos de los sefialados en el proyecto, deberdn ser reintegrados a ANID.

OCTAVA. Aportes de la Institucion Beneficiaria. Los aportes comprometidos son los
que se establecen en la siguiente tabla, de acuerdo con las definiciones de estos recursos
establecidas en las Bases del concurso.

Aportes ANID ($) Recursos Valorizados | TOTAL ($)
($)

Recursos propios
de la Institucion
Beneficiaria

TOTAL

Los aportes de la BENEFICIARIA deberan ser entregados y utilizados durante la ejecucion
del proyecto.

Todos los aportes al proyecto se destinaran a los siguientes conceptos financiables:

Transferencias corrientes
Gastos $

Personal

Equipamiento
Infraestructura e inmobiliario
Operacion

Administracion Superior
Total




NOVENA. Garantias. La Institucion Beneficiaria deberan regirse conforme a lo establecido
en el numeral “Fondos transferidos por ANID a la beneficiaria, garantias y rendicion de
cuentas”, secciones “Garantias Instituciones Privadas” y “Garantias Instituciones Publicas”
de las bases del concurso en lo referente a las garantias que caucionen los montos
transferidos.

DECIMA. De la Direcciéon del proyecto. Para dirigir y ejecutar el proyecto, la
BENEFICIARIA, si corresponde el caso, actuaran por intermedio del Director o Directora de
Proyecto.

El Director o Directora de Proyecto sera el responsable de la gestidon del proyecto como
también de enviar todos los informes requeridos por la ANID y los documentos de garantia
que se requieren para hacer los desembolsos a la BENEFICIARIA. En el caso de ausencia
temporal o impedimento de ejercer la direccion del proyecto por fuerza mayor, el proyecto
automaticamente tendra un término anticipado debiendo acogerse el proyecto a las
condiciones establecidas en el punto VI.7 de las bases. Excepcionalmente, esta ausencia se
podra justificar de acuerdo con lo establecido en las bases, por situacion de embarazo de la
directora del proyecto.

DECIMA PRIMERA. Seguimiento y control del proyecto por parte de la ANID. ANID
realizara el seguimiento y control financiero de los proyectos aprobados a través de la
Subdirecciéon de Investigacion Aplicada, en conjunto con el Departamento de Gestidon de
Rendiciones de ANID de acuerdo con lo establecido en el numeral “Ejecucién y puesta en
marcha de los proyectos”, de las bases del concurso. La BENEFICIARIA deberd dar estricto
cumplimiento a lo indicado en las bases de concurso, referente a las presentaciones de
avance técnico, informes técnicos, de avance y final y a las rendiciones de cuentas del
proyecto.

Mediante uno o mas actos administrativos, ANID podra introducir modificaciones a los
convenios de financiamiento, sin alterar la naturaleza de estos, de acuerdo con las
disposiciones legales que vayan existiendo o actualizandose, y con el objeto de simplificar
los procesos.

Se entienden incorporadas en las bases y en los convenios las disposiciones legales
vigentes.

Los fondos no gastados, y los gastos rechazados segun el Informe del Departamento de
Gestion de Rendiciones de la ANID, deberan ser reintegrados a través de una transferencia
electrénica a la cuenta corriente habilitada para este propdsito. Se debera enviar una copia
del comprobante a la Subdireccion correspondiente.

DECIMO SEGUNDA. Cumplimiento de la Ley N°21.369 y Ley N°21.643. En
cumplimiento del inciso 3° del articulo 9°, de la ley N°21.369, se entendera incorporada al
presente convenio la normativa interna en materia de acoso sexual, violencia y
discriminacion de género en el ambito de la educacidén superior, que rige a esta casa de
estudios y a su comunidad académica. Dicha normativa se encuentra individualizada en la
pagina web institucional de la universidad.

Asimismo, de acuerdo con lo previsto en la ley N°21.643, en lo pertinente debera aplicarse
la normativa en materia de prevencién, investigacion y sancién del acoso laboral, sexual o
de violencia en el trabajo en orden a propender relaciones laborales fundadas en un trato
de libre de violencia, compatible con la dignidad de las personas y con perspectivas de
geénero.

Sin perjuicio de lo anterior, la entidad educacional se compromete a respetar las
obligaciones, condiciones y los términos establecidos en las bases del certamen, como

asimismo la normativa concursal, las cuales regulan la ejecucion del proyecto de que se
trate.

DECIMO TERCERA. Propiedad intelectual e industrial. La propiedad intelectual e
industrial estaran sujetas a las condiciones indicadas en las bases del concurso en el
numeral “Confidencialidad y Propiedad Intelectual e Industrial”.

DECIMO CUARTA. Objeto social. El objeto social de la Institucién Beneficiaria es:

............................ . (transcribir).

Por lo tanto, el objeto social o fines de la Institucion Beneficiaria es pertinente con la
actividad que se financia por medio del presente instrumento.

El proyecto adjudicado tiene el siguiente objetivo general:

A\ A\}

Y los siguientes objetivos especificos:

A\ ”

Actividades: Las actividades que se ejecutaran en el proyecto y los plazos de estas:



DECIMO QUINTA. Inicio y Terminaciéon del convenio. El convenio se entenderd
iniciado una vez que sea aprobado por el acto administrativo correspondiente de ANID. El
proyecto se considerara terminado cuando se hayan realizado todas las actividades
comprometidas y financiadas en la respectiva adjudicacion, dentro de los plazos dispuestos
en las bases de concurso.

El convenio de financiamiento se dara por terminado cuando hayan sido cumplidos a
satisfaccion de ANID, los objetivos y resultados comprometidos, siendo aprobados los
informes técnicos y las rendiciones de cuentas o reintegros respectivos, y en general todas
las obligaciones que emanan de las bases de concurso y del respectivo convenio de
financiamiento.

ANID declarard el término del convenio y del proyecto mediante el respectivo acto
administrativo.

Sin perjuicio de lo anterior, ANID podra declarar el incumplimiento del convenio y del
proyecto, con restitucién parcial o total de fondos, segun corresponda, en conformidad a los
antecedentes que lo ameriten, en caso de detectarse alteraciones, incongruencias,
omisiones y/o incompatibilidades que configuren omisién voluntaria o declaracién falsa
respecto de cualquier dato provisto durante la postulacién o la ejecucion, o en caso que los
informes de avance no den cumplimiento a los objetivos y actividades del proyecto y, por
tanto, no sean aprobados por ANID.

La Institucion Beneficiaria podra también solicitar el término del proyecto en casos
excepcionales y debidamente justificados. Para ello, debera presentar una solicitud formal a
la ANID, por parte del representante legal de la institucion, indicando las razones
especificas que motivan dicha decision, un informe detallado sobre el estado de avance del
proyecto y el uso de los recursos hasta la fecha de la solicitud. La Agencia evaluara la
solicitud considerando los criterios establecidos en las bases concursales, tales como el
cumplimiento parcial de los objetivos, los resultados alcanzados y el impacto del término
anticipado en el proyecto. En caso de aprobacion, la beneficiaria debera cumplir con todas
las obligaciones pendientes, incluyendo la rendicion de cuentas final, el cierre
administrativo del proyecto y la devolucién de los recursos no ejecutados, si corresponde.

DECIMO SEXTA. Bases del Concurso. Las partes contratantes acuerdan que las Bases
que rigen el concurso, los antecedentes fundantes de la presentacion del respectivo
proyecto y la Resolucion Exenta N°xxxx/2026 que adjudicé el mencionado concurso,
forman parte integrante del presente CONVENIO y obligan a las entidades BENEFICIARIA
para los efectos del cumplimiento y aplicacion de este.

DECIMO SEPTIMA. Facultades de ANID. La ANID no estd contratando o subcontratando
Obra o Servicio alguno, si no que otorga una subvencién Estatal para el fomento de
actividades cientificas y/o tecnoldgicas a ser desarrolladas por terceros adjudicatarios de
aquellas subvenciones, de acuerdo con la normativa legal y reglamentaria que regula las
funciones del mencionado Servicio. Por ello, entre ANID, la BENEFICIARIA y el/la
directora/a o cualquier otro personal que ellos contraten o preste servicios para ellos, no
existe vinculo alguno de subordinaciéon y dependencia, en consecuencia, entre ellos no
existe contrato de trabajo, ni en lo principal ni en lo accesorio, ni se rigen en consecuencia
por la normativa laboral vigente.

Procedimiento de Cobranza Administrativa y Cobro de Garantias. En el caso de
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones y compromisos técnicos y financieros
establecidos en el presente convenio, ANID deberd cobrar y/o ejecutar las cauciones y/o
garantias existentes que se hayan dispuesto para el resguardo del correcto funcionamiento
técnico y financiero del proyecto. Para ello, la ANID deberd aplicar un procedimiento de
cobranza administrativa, que consiste en la emisién de una carta certificada, en la cual
otorga un plazo de 30 dias corridos para regularizar o resolver observaciones de lo
adeudado, respecto de sus obligaciones técnicas y financieras. Luego de este plazo y en
caso de no prosperar este proceso, la ANID deberd proceder al cobro de las cauciones
existentes. Una vez recibidos estos recursos, seran aplicados a la deuda, dando por
finalizado el proceso financiero del proyecto. Si la caucién ejecutada fuese por un monto
mayor a la deuda, esta serd devuelta al deudor o compania de seguro, previo acto
administrativo que autorice la devolucién de los recursos por parte de ANID.

DECIMO OCTAVA. Se deja constancia que al momento de la firma del convenio entre
ANID vy las personas y/o instituciones beneficiarias, la Subdireccién solicité al Departamento
de Gestién de Rendiciones de la ANID, la emisién de un certificado que acredita que el
receptor de los recursos esta sin situacion de rendiciones pendientes, respecto de las
rendiciones de cuentas de cualquier proyecto adjudicado anteriormente en ANID.

DECIMO NOVENA. Transferencia. La Institucion beneficiaria del proyecto, deberd destinar una cuenta
bancaria, en la cual la ANID transfiera los recursos correspondientes al proyecto adjudicado, ademas de registrar los
recursos pecuniarios y no pecuniarios de terceros y de la propia Institucion al proyecto, segiin corresponda.

ANID podra reajustar los presupuestos autorizados en cada cuota del subsidio adjudicado,
Unicamente en la medida que ello se encuentre contemplado en la Ley de Presupuestos
final y aprobada por la Direcciéon de Presupuestos (DIPRES) para cada afio presupuestario,
y conforme a los términos establecidos en dicha aprobacién.

Se efectuard una Unica transferencia de fondos al comienzo de la etapa de ejecucion del
proyecto por hasta 12 meses de acuerdo con la adjudicacién y que dicha transferencia
permita cumplir con un avance efectivo por dicho periodo. Esta transferencia se hara a la
Beneficiaria por el monto respectivo siempre que se cumplan con todas las condiciones
siguientes:



a.-Disponibilidad de recursos.

b.-Se hayan entregado las respectivas cauciones, de acuerdo con lo establecido en las
bases y el respectivo convenio.

c.-No deben mantener rendiciones pendientes con ANID, de conformidad con lo dispuesto
en la ley nim. 21.105, y en la Resolucién nim. 02/2026, de la Contraloria General de la
Republica.

d.-La transferencia de los recursos otorgados por ANID, se realizard contra la total
tramitacion del acto administrativo aprobatorio del respectivo convenio de financiamiento.

e.-Las instituciones beneficiarias, previamente a la firma del convenio, deberadn estar
inscritas en el Registro de Colaboradores del Estado y Municipalidades; esto es un requisito
obligatorio para que la ANID pueda realizar transferencias de recursos, segun lo establecido
en la ley N°19.862 del 08/02/2003. Ademas, deberdan condicionar la suscripcion del
convenio al cumplimiento integro de las obligaciones establecidas en la ley N°©19.862.

VIGESIMA. La rendicién de cuentas debera efectuarse a través del Sistema de Rendicion Electronica de Cuentas
(SISREC) o mediante un sistema homologado autorizado por la Contraloria General de la Republica (CGR). Se
regirad la rendicion realizadas a contar del 1° de julio de 2026 deberan regirse por las normas establecidas en la
Resolucion N° 2 de 2026 de la Contraloria General de la Republica, que reemplaza a la Resolucion N° 30; y sus
eventuales actualizaciones y/o modificaciones; sin perjuicio de la rendicion de cuentas a que se refiere el Titulo II
de la citada resolucion n° 2, para los efectos de un examen de cuentas en el marco de una fiscalizacion;, Ademas de
las normas e indicaciones detalladas en el correspondiente Instructivo General de Rendicion de Cuentas y sus
respectivos anexos y sus posteriores actualizaciones y/o modificaciones.

Las entidades beneficiarias publicas deberan presentar la Rendicion mensualmente dentro de los primeros quince
dias habiles administrativos siguientes al mes que corresponda. Para las entidades beneficiarias privadas, el plazo de
exigibilidad de la rendicion de cuentas serd, a mas tardar, el décimo quinto (15) dia habil administrativo del mes
siguiente del cumplimiento de la anualidad. Este ultimo plazo, se calcula a partir de la fecha de transferencia de la
cuota, considerando un periodo de doce meses para la ejecucion del proyecto, mas 15 dias habiles administrativos
siguientes al mes que corresponda. Lo anterior, para transferencia efectuadas con anterioridad al 01 de julio de
2026, segun lo dispone la Resolucion 02/2026 de la Contraloria General de la Republica de Chile.

Ademas, tratandose del ultimo periodo de ejecucion o de proyectos con una duracion inferior a un afio, debera
presentarse una rendicion final a mas tardar dentro de los 15 dias héabiles administrativos del mes siguiente a la
fecha de finalizacion del proyecto.

Lo anterior, sin perjuicio de las autorizaciones especificas de la Contraloria General de la Republica para la ANID
tales como la indicada en el E584814/2024.

Los receptores privados que se encuentren en la obligacion de restituir recursos transferidos deberan hacerlo al
organismo publico correspondiente, dentro del plazo maximo de sesenta dias habiles contado desde el término del
respectivo convenio. Luego de la recepcion de los recursos, el organismo publico debera reintegrar dichos recursos
a rentas generales de la Nacion, a mas tardar al mes siguiente de su recepcion.

En el caso de los organismos publicos, se entendera por recursos transferidos no utilizados, los saldos no utilizados
al término de la ejecucion de las actividades convenidas. Si se trata de instituciones privadas, seran los que se
encuentren en dicha situacion al término del respectivo convenio.

Los convenios de transferencia deberan regular el destino de los bienes muebles adquiridos con cargo a los recursos
transferidos, al término de la ejecucion de los programas.

Con autorizacion previa de la Direccion de Presupuestos los 6rganos ptblicos podrdn comprometer transferencias a
otros 6rganos del sector publico que excedan el ejercicio presupuestario.

Respecto de los plazos de rendiciones de cuentas y plazo para efectuar devoluciones de recursos no rendidos, no
ejecutados u observados, éste debera realizarse dentro de lo establecido en la Ley de Presupuesto respectiva y en la
Resolucion N° 30/2015 o N° 02/2026, segun la fecha de la transferencia, de la Contraloria General de la Republica
de Chile (art 24 N°5, inciso final y 26, inciso 1° de la Ley N°21.796).

En caso de que los recursos transferidos sean destinados a una finalidad distinta de aquella para la cual fueron
asignados, o bien, no hayan sido utilizados o rendidos o hayan sido observados en el proceso de revision de la
rendicion de cuentas, deberan ser reintegrados (art 24 N°6 Ley N°21.796).

Sin perjuicio de lo anterior, los plazos a que se refieren los numerales 3°, 4° y 5° del articulo 25, entraran en
vigencia a partir del 1° de enero de 2027 con la gradualidad que se indica a continuacién:



a) Primera etapa: a partir del 1° de enero de 2027 y hasta el 31 de diciembre de la misma anualidad el otorgante
dispondra de un plazo de 80 dias habiles administrativos, para revisar, aprobar u observar la rendicién de cuentas.
Luego, el receptor tendra un plazo de 40 dias habiles administrativos para responder y/o subsanar las observaciones.
Finalmente, el otorgante dispondra de un plazo de 40 dias habiles administrativos para aprobar o rechazar
definitivamente la rendicion de la cuenta.

b) Segunda etapa: a partir del 1° de enero de 2028 y hasta el 31 de diciembre de la misma anualidad el otorgante
dispondra de un plazo de 70 dias habiles administrativos, para revisar, aprobar u observar la rendicién de cuentas.
Luego, el receptor tendra un plazo de 30 dias habiles administrativos para responder y/o subsanar las observaciones.
Finalmente, el otorgante dispondra de un plazo de 30 dias habiles administrativos para aprobar o rechazar

definitivamente la rendicion de la cuenta.

c) Tercera etapa: a partir del 1° de enero de 2029, empezaran a regir plenamente los plazos dispuestos en los
numerales 3°, 4° y 5° del aludido articulo 25.

Sistemas de rendicion de cuentas homologados.

A partir de la fecha de publicacion en el Diario Oficial de la presente resoluciéon n° 2 no se aceptaran nuevas
solicitudes de autorizacion para rendir cuentas a través de sistemas homologados de informacion provistos por los
servicios publicos, municipalidades y demdas organismos otorgantes, sin perjuicio de aquellos requerimientos
previamente ingresados con anterioridad a esa data, los que continuaran con su tramitacion hasta su resolucion final
por parte de esta Contraloria General.

Las autorizaciones previamente otorgadas por esta Contraloria General para rendir cuentas fuera del SISREC

mantendran su vigencia en la medida que los sistemas de rendicién de cuentas homologados den cumplimiento a la
normativa, procedimientos y jurisprudencia administrativa de esta Entidad de Control.

VIGESIMO PRIMERA. La Beneficiaria declara conocer y aceptar la obligacién de ANID de
hacer publica la informacion presente en este convenio, de acuerdo con el articulo 7 letra f)
y demas normas aplicables de la Ley N°20.285 sobre Acceso a Informacién Publica.

VIGESIMO SEGUNDA. Personeria. La personeria de los representantes legales de las
partes consta al final del presente convenio.

VIGESIMO TERCERA. Domicilio. Las partes fijan, para los efectos del presente convenio,
su domicilio en la comuna de Santiago y se someten a la competencia de sus Tribunales
Ordinarios de Justicia.

VIGESIMO CUARTO. Ejemplares del Convenio. El presente convenio es suscrito
mediante firma electroénica.

ANID
DIRECTOR(A) NACIONAL

PERSONERIA

ENTIDAD BENEFICIARIA
REPRESENTANTE LEGAL

PERSONERIA i

FIN DE TRANSCRIPCION

3.- CONVOQUESE a Concurso una vez totalmente tramitada la presente resolucion.

4.- DESE copia de la presente resolucion a Oficina de Partes, Direccion Nacional, Subdireccion de
Investigacion Aplicada, Departamento de Finanzas y Departamento Juridico.

[1] PoC (Proof of concept): Es una demostracion practica, a menudo simplificada, disefiada para verificar que una idea, método, producto o
teoria es técnicamente viable y util antes de invertir en su desarrollo completo.



[2] https://www.kth.se/en/om/innovation

[3] https://kthinnovationreadinesslevel.com/

ANOTESE, REGISTRESE Y COMUNIQUESE.

ALEJANDRA PIZARRO GUERRERO
Director(a) Nacional
Direccion Nacional
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