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VISTOS:

Lo dispuesto en la Ley N°21.105 y el DFL N°6 del Ministerio de Educacion; Ley N° 21.640 de
Presupuestos del Sector Publico para el afio 2024; Decreto N° 18/2009 del Ministerio de
Educacién, Decreto Supremo N° 7/2023 del Ministerio de Ciencia, Tecnologia, Conocimiento e
Innovacién, Ley N°© 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que
rigen los Actos de los Organos de la Administracion del Estado; y en las Resoluciones N°s
7/2019 y 14/2022, de la Contraloria General de la Republica.

CONSIDERANDO:

1.- El memorandum TED del Departamento de Proyectos de Investigacion Aplicada N°
17036/2024, mediante el cual se solicita aprobar las bases y convenio tipo del CONCURSO
IDeA TECNOLOGIAS AVANZADAS 2025, SUBDIRECCION DE INVESTIGACION APLICADA,
ANID, que se adjuntan.

2.- El certificado de revision de bases del Departamento DTP de memorandum del
mencionado Departamento N° 16692/2024 de 4 de septiembre de 2024, que contiene el Visto
Bueno a éstas, sefialando que se utilizara el Sistema de Postulacion SPL Aconcagua Genérico
(AUTH) y el Sistema de Evaluacién Genérico (EVALGENERICO), indicando las fechas de
disponibilidad de ambos sistemas.

3.- El certificado de revisién de bases y convenio de Departamento de Finanzas de 5 de
septiembre de 2024, que no presenta observaciones al texto de las Bases y convenio tipo.

4.- Las facultades que detenta esta Direccion Nacional en virtud de lo dispuesto en la Ley
N°21.105, el DFL N°6 del Ministerio de Educaciéon y DS. N° 7/2023 del Ministerio de Ciencia,
Tecnologia, Conocimiento e Innovacion.

RESUELVO:

1.- APRUEBASE las Bases de postullacién correspondientes al CONCURSO IDeA TECNOLOGIAS
AVANZADAS 2025, SUBDIRECCION DE INVESTIGACION APLICADA, ANID, cuyo texto es el
siguiente:

INICIO TRANSCRIPCION

1 CONTEXTO GENERAL

La Agencia Nacional de Investigacion y Desarrollo, ANID, es un servicio publico descentralizado del
Estado, con personalidad juridica y patrimonio propio, cuyo objeto es administrar y ejecutar los
programas e instrumentos destinados a promover, fomentar y desarrollar la investigaciéon, el desarrollo
tecnolégico y la innovacidon de base cientifico-tecnoldgica en todas las areas del conocimiento, de
acuerdo a las politicas definidas por el Ministerio de Ciencia, Tecnologia, Innovacion y Conocimiento
(MinCiencia).

El afio 2020, la ANID crea la Subdireccién de Investigacion Aplicada, cuya misiéon es fomentar el
desarrollo de proyectos de investigacion y de innovacién de base cientifica tecnoldgica, en estrecha
colaboracién con el sector privado, la sociedad civil y/o el Estado contribuyendo al aumento de la
competitividad de la economia nacional, asi como al bienestar y calidad de vida de la poblacion.

La investigacion aplicada orientada a obtener resultados con impactos potenciales econdmicos, sociales
y/o ambientales es una actividad con incertidumbre y riesgos cientificos, tecnoldgicos y comerciales.
Parte de los riesgos cientificos y tecnoldgicos son subsidiados por el Estado a través de la oferta de



instrumentos de fomento a la investigacidon aplicada orientados al desarrollo de tecnologias de
productos o procesos.

Para que se produzca el impacto buscado, es necesario vincular la demanda por nuevos o mejorados
productos, procesos o servicios con la generaciéon de nuevo conocimiento y el desarrollo tecnoldgico.
Para el logro de dicha vinculacién, es clave la identificacion y caracterizacién del problema u
oportunidad que motiva al proyecto y de los actores que requieren de una solucién, asi como de
aquellos que son parte del ecosistema para desarrollarla.

El desarrollo de nuevas tecnologias de productos o procesos pasa por una primera etapa en que se
realizan esencialmente actividades de investigacidon cientifica; posteriormente se pasa a etapas
siguientes en que se combinan, en proporciones cambiantes, actividades de investigacidn cientifica con
actividades de desarrollo de una serie de prototipos, cada uno mdas cercano al mercado o a su
masificacién en la sociedad. Este proceso conlleva un grado de incertidumbre en el logro de resultados,
en los plazos y en los costos, los que son altos en la primera fase, pero va disminuyendo en las
siguientes. Como resultado de esta incertidumbre, las entidades que podrian demandar estas nuevas
tecnologias son reacias a participar en su desarrollo.

Para resolver el impacto de la incertidumbre de este proceso, un camino usado en otros paises es dividir
el proceso en etapas de investigacién y desarrollo breves. Cada una de estas etapas termina en la
generacion de resultados intermedios, prototipos de productos, servicios nuevos o mejorados que son
los insumos para la etapa siguiente, en la que se generan prototipos mas cercanos a su aplicacion final.
Si los resultados de una etapa no se logran, se discontinla el proceso acotandose asi los riesgos de los
desarrolladores. En general, en la primera etapa se trabaja para lograr pruebas de concepto, pilotos o
simulaciones computacionales que permitan determinar la viabilidad inicial de la hipétesis cientifica y su
uso vy, continuar, en las etapas siguientes, con mas |+D para lograr prototipos mas cercanos a los
productos y servicios propuestos, protegiendo adecuada y oportunamente los resultados de la
investigacion, y estimando con menor incertidumbre su potencial impacto econémicoo social.

Considerando lo anteriormente expuesto, es que la Subdireccion de Investigacion Aplicada -
FONDEF de la ANID, disefié un instrumento de fomento a la investigacién aplicada denominado
Investigacion y Desarrollo en Accidn, IDeA. Este instrumento propone articular la vinculacién necesaria
entre oferentes y demandantes de nuevas tecnologias para producir impactos a nivel econdmico,
tecnolégico y social, mediante la reduccion progresiva de la incertidumbre, el riesgo y la progresiva
incorporacion de los demandantes basada en los resultados obtenidos.

Este instrumento apoyard financieramente proyectos de 1+D aplicada con un fuerte componente
cientifico, que en un horizonte mediano de tiempo obtengan resultados que puedan convertirse en
nuevos productos, procesos o servicios, con una razonable probabilidad de generaciéon de impactos
productivos, econdémicos, sociales y/o ambientales.

El instrumento estd orientado al financiamiento de proyectos en ambitos de investigacion aplicada y
desarrollo tecnolégico que requieren ciclos largos para la implementacion de metodologias de
investigacion, realizacion de experimentos o pruebas para alcanzar su validacién a nivel de prototipo a
pequeiia escala.

Los ambitos de investigacién aplicada en los cuales generalmente se requieren tiempos de desarrollo
relativamente largos son aquellos relacionados con ciclos bioldgicos. Entre ellos destacan sectores como
la acuicultura, la agricultura y silvicultura, salud y el sector de alimentos en general, entre otros.

Otros dmbitos de tiempo de desarrollo tecnoldgico largos son aquellos donde los procesos de
escalamiento y/o validacion tecnoldgica son complejos por el tamafio de los pilotos a desarrollar o el
tipo de operaciones a intervenir. Un ejemplo de ello son los procesos mineros.

Para mejorar este potencial de impacto, es necesario comenzar apoyando proyectos que cuenten con
antecedentes de una posible aplicacién de la tecnologia, producto o servicio propuesto, para avanzar
hacia la validacién a escala piloto o prototipo de laboratorio de esta hipétesis de aplicacién.

Es por ello que la Subdireccién de Investigacion Aplicada - FONDEF de la ANID convoca al concurso de
Tecnologias Avanzadas que tiene por objetivo apoyar financieramente proyectos de investigacién y
desarrollo que se encuentren validados a nivel experimental, y que a través del desarrollo de la
investigacion logren su validacidon a nivel de prototipos a pequefia escala en el plazo maximo de cuatro
anos. El concurso de Tecnologias Avanzadas requiere que los proyectos inicien como minimo con un TRL
3 validado, pudiendo encontrarse en un TRL superior, y avancen sustancialmente en su desarrollo, de
acuerdo con el ambito tecnoldgico y el sector industrial en el que se aplicara la solucidn.

2 OBIJETIVOS Y RESULTADOS DEL CONCURSO
2.1 Objetivo general

Desarrollar y validar soluciones de base cientifica tecnoldgica que requieran un plazo de hasta cuatro
afios para alcanzar la validacidn de a los menos un prototipo a pequefia escala.

2.2  Objetivos especificos

Desarrollar actividades de investigacion aplicada, de desarrollo y validacion tecnoldgica a un nivel
minimo de prototipo a pequefia escala.

Avanzar en el disefio y desarrollo de estrategia de negocios segun su estado de madurez tecnoldgica.

Generar tecnologias protegibles por mecanismos de propiedad intelectual en los casos que sea
pertinente.

Fortalecer la linea de investigacion asociada al proyecto con la incorporacion y formacién de capital
humano avanzado, profesional y técnico.



2.3 Resultados esperados de los proyectos adjudicados

El proyecto debera definir y obtener resultados que sean verificables al término del plazo de ejecucion
de este. El resultado esperado es el siguiente:

2.3.1 Resultado tecnolégico

Prototipos de tecnologias en la forma de productos, procesos y/o servicios nuevos y/o mejorados, con
base en conocimientos, técnicas y/o procesos desarrollados por el proyecto, posibles de ser transferidos
y/o escalados. Se requiere que las tecnologias desarrolladas avancen sustancialmente en su desarrollo,
de acuerdo con el ambito tecnoldgico y el sector industrial en el que se aplicard la solucién.

2.3.2 Otros resultados

Otros resultados esperados de los proyectos se relacionan con la generacién de publicaciones,
propiedad intelectual, formacion de capital humano, disefio de modelos y estrategias de negocios y
transferencia. El (Los) resultado(s) esperado(s) deben tener asociado indicadores y metas que permitan
medir el nivel de avance y logro respecto de la situacion al inicio del proyecto.

Las actividades del proyecto y sus resultados deberan tener un impacto ambiental positivo o neutro.

3 LINEAS DE FINANCIAMIENTO

En la presente convocatoria se consideran las lineas de financiamiento asociadas al Programa de
Desarrollo Sostenible del programa de gobierno, descritas en detalle en el Anexo 4:

e Descarbonizacién justa: Hidrogeno Verde; Descarbonizacion de sectores productivo e industrias
locales; Sistemas energéticos limpios, descentralizados e inclusivos; Sistemas de movilidad
sostenibles e inclusivos.

. Resiliencia a la crisis climatica, ambiental e hidrica y seguridad alimentaria: Gestiéon y uso
eficiente del agua, adaptacion de las industrias al cambio climatico y economia circular;
Seguridad y soberania alimentaria.

e Sofisticacion y diversificacion de la matriz productiva generando empleos de calidad: Desarrollo
de productos y servicios de salud de alto valor agregado para avanzar en soberania sanitaria;
Desarrollo sostenible de la mineria y de la industria del litio en toda su cadena de valor.

J Transformacién digital para acelerar el desarrollo productivo en: computacion cuantica,
tecnologias aeroespaciales y astroingenieria.

Los problemas, oportunidades o desafios que abordan los proyectos deben contribuir a generar
potenciales impactos en los dmbitos econdmico (por aumentos de productividad, diversificacion o
sofisticacidn), social, ambiental y/o territorial (aumento de captura de valor en los territorios de
ejecucion o impacto).

4 PARTICIPANTES

4.1 Entidades beneficiarias (obligatorio)

La(s) beneficiaria(s) debe ser una entidad elegible para recibir subsidio. Estas son personas juridicas
nacionales sin fines de lucro, incluidas las universidades e instituciones de educacién superior
reconocidas por el Estado, los institutos tecnoldgicos, de investigacién y desarrollo, tanto publicos como
privados, y otras instituciones que realicen actividades cientifico-tecnoldgicas, y que tengan como
objeto social, indicado expresamente en sus estatutos, la realizacidon de actividades de investigaciéon y
desarrollo. Las beneficiarias son responsables ante la ANID de la ejecucidn técnica y financiera del
proyecto.

En caso de que el proyecto se presente con mds de una beneficiaria se tiene las siguientes categorias:

Beneficiaria principal (obligatorio): Es la entidad elegible que postula el proyecto y tiene un rol
de liderazgo en la ejecucién del proyecto, asumiendo la coordinacién y una participacidn
sustantiva en la ejecucioén de los recursos.

Beneficiaria(s) secundaria(s) (opcional): Son entidades elegibles que complementan las
capacidades de la beneficiaria principal para la correcta ejecucion del proyecto. Cada una de las
beneficiarias secundarias debera disponer de al menos un 20% del subsidio solicitado a la ANID
por el proyecto.

Las entidades beneficiarias que se presentan por primera vez a un concurso de investigacion y desarrollo
de la Subdireccion de Investigacion Aplicada - FONDEF deberan enviar a la ANID, al menos 30 dias
corridos antes del cierre del concurso, de corresponder, los siguientes documentos:

e Copia de escritura publica de constitucion y sus modificaciones.

° Documento donde se acredite ante la Subdireccién de Investigacién Aplicada - FONDEF de la
ANID la realizacién de actividades cientifico-tecnoldgicas, mediante un listado de proyectos
realizados u otra documentacion atingente y/u otro medio de prueba.

° Certificado de acreditacion de la personeria del representante legal (emitida por el Registro
Civil).

. Certificado de vigencia de la personalidad juridica sin fines de lucro, emitido con una
anterioridad no mayor a 30 dias corridos respecto de la fecha de postulacidon (emitido por el
Registro Civil).

La forma de envio de esta documentacion debe ser a través de correo electronico a nombre de Oficina
de Partes: oficinadepartes@anid.cl con los datos de la persona que esta realizando la solicitud.

Las entidades beneficiarias que hayan participado anteriormente en un concurso de investigacion y
desarrollo de la Subdireccidn de Investigacion Aplicada - FONDEF de la ANID y que se encuentren en la



ndmina publicada en publicada en el sitio web: https://www.anid.cl/concursos/ se encuentran eximidas
de presentar esta documentacion.

No obstante, aquellas entidades beneficiarias que hayan sufrido modificacién de sus estatutos y/o
cambio de representante legal y/o de sus facultades, desde la entrega de la documentacién solicitada,
deben actualizar dicha informacidn con la documentacidn correspondiente en la plataforma
https://servicios.conicyt.cl/web/mantenedor-instituciones/main al menos 30 dias corridos antes del
cierre del concurso.

4.2 Entidad(es) colaboradora(s) (opcional)

Son entidades que ponen a disposicidn del proyecto capacidades y know-how para facilitar su ejecucion.
En la postulacion, la beneficiaria debera presentar una carta de compromiso de colaboracién con cada
entidad colaboradora donde se especifique las capacidades que se pondran a disposicién del proyecto.
Las entidades colaboradoras no pueden recibir subsidio bajo ningiin concepto para la coejecucién de
actividades del proyecto, ni para el financiamiento de su personal, ni en forma indirecta por medio de
la subcontratacion de sus servicios. Las entidades colaboradoras, sus filiales o entidades relacionadas,
no podran ser subcontratadas por alguna de las beneficiarias del proyecto.

4.3 Personal participante

El equipo minimo que debe ser ingresado en la plataforma para postular debera estar constituidos por
tres personas, siendo éstas el(la) director(a) del proyecto, director(a) alterno(a) e investigador(a). No
obstante, todo el personal necesario para ejecutar correctamente el proyecto deberd ser detallado en la
planilla de costos.

La propuesta debera estar conformada por personal que cumpla con los siguientes roles y dedicacidn
durante la ejecucién del proyecto:

4.3.1 Director(a) de proyecto (obligatorio)

Es designado por el representante legal de la beneficiaria. Sus responsabilidades y atribuciones seran
establecidas en el respectivo convenio de subsidio. En el caso de ausencia temporal o impedimento de
ejercer la direccién del proyecto por fuerza mayor, el(la) directora(a) alterno(a) asumird la direccién
del proyecto, hasta que la beneficiaria solicite el cambio de director(a) previa justificacion vy
autorizacién de la ANID. En caso de postular con una persona de sexo registral femenino en el cargo de
directora de proyecto, los cambios en este cargo durante la ejecucidn del proyecto no podran considerar
personas de sexo registral masculino.

4.3.2 Director(a) alterno(a) (obligatorio)

Este(a) asumira el cargo de director(a) del proyecto en caso de ausencia o imposibilidad de ejercer el
cargo el ftitular, cumpliendo con las mismas responsabilidades y atribuciones establecidas en el
respectivo convenio de subsidio.

433 Investigador(a) (obligatorio)

Profesional que participa en la realizacion de actividades cientificas o de desarrollo experimental en el
marco de ejecucién del proyecto. Todos los investigadores participantes individualizados en el proyecto
deben completar una declaracién donde aceptan participar de la propuesta y el tiempo de dedicacién
para el proyecto.

43.4 Otro personal (opcional)

Persona(s) relacionada(s) a otras funciones criticas para la ejecucion del proyecto.

4.4 Restricciones que aplican al personal participante

En caso de existir alguna relacion de parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad y primero de
afinidad del director o director alterno del proyecto con los copropietarios, fundadores, socios o
administradores de las instituciones beneficiarias que participan en el proyecto, éste no podra actuar
como representante (ya sea legal o institucional) de la beneficiaria para todo efecto en el proyecto.

En el caso que el proyecto haya sido presentado por mas de una entidad beneficiaria, cada integrante
del equipo de investigacidn, en cualquier rol en que participe, podrd asociarse sélo con una de las
entidades beneficiarias, no pudiendo participar bajo doble afiliacidon. En caso de contar con contrato de
trabajo en ambas (o mas) instituciones beneficiarias, deberd elegir al alero de cual entidad participara
para efectos de la ejecucién del proyecto o en su defecto se considerara aquella por la cual dedique
mayor porcentaje de la jornada al proyecto.

Sin perjuicio de lo anterior, ANID podra determinar declarar fuera de bases o disponer el término
anticipado del convenio de un proyecto que presente una falsa declaracién al respecto, dependiendo
que ésta sea detectada durante el periodo de evaluacion o durantela ejecucidn de este.

Quedan excluidos de participar en el presente concurso las autoridades o funcionarios de la ANID.

5 PRESENTACION DEL PROYECTO

Los postulantes deberan completar el Formulario Oficial 2025 de la respectiva convocatoria acorde a las
siguientes bases concursales. Toda la informacién de esta convocatoria se encontrara disponible durante
la etapa de postulacion en el sitio web del concurso: https://anid.cl/concursos/  El formulario de
postulacién se debe completar tomando en consideracion lo estipulado en este documento.

5.1 Antecedentesy contenidos del proyecto

5.1.1 Antecedentes generales

La descripcion del proyecto se debera completar en el Formulario Oficial 2025 de postulacion
describiendo toda la informacidn requerida. En la plataforma de postulacién en linea se deberan
identificar el titulo del proyecto, resumen ejecutivo, palabras clave, areas OCDE vy region de aplicacidn,
entre otros. En la seccion de antecedentes, se debera identificar al equipo de investigacidn del proyecto



identificando al director/a del proyecto y a los demas integrantes del equipo, sus cargos y la(s)
entidad(es) beneficiaria(s).

Las postulaciones podran realizarse en idioma espafiol o inglés, con la finalidad de facilitar la tarea de
expertos internacionales que eventualmente participen en la evaluacién. En todo caso, toda la
documentacién de la postulacion debe ser presentada en el idioma seleccionado.

El postulante debera acreditar que dispone de al menos un prototipo tecnolédgico validado
correspondiente a un producto, proceso o servicio, el cual debera cumplir con los siguientes requisitos:

La propuesta debe ser de base cientifico-tecnoldgica con un nivel validado de entrada de minimo TRL 3,
pudiendo ser superior. La validacidon debe ser acreditada a través de documentacion respaldada en la
postulacion, podra incorporar documentos técnicos, paginas web, videos y/o subir anexos que
expliquen y demuestren tal nivel de avance mencionado. La informacién para determinar el nivel TRL
gue tiene la tecnologia al momento de postular al concurso podra ser consultada a través del Anexo N°2
de las presentes Bases.

5.1.2 Contenidos del proyecto
Las postulaciones deberan incluir los siguientes topicos en su formulacion:
i. Capitulo 1. Problema u oportunidad y solucién

Los postulantes deberan describir la relevancia del problema u oportunidad dimensionando su impacto.
Deberan presentar la solucidn propuesta y los resultados previos que permitieron el alcance del TRL3
minimo de entrada para la tecnologia en desarrollo. Deberan realizar una acabada revision y analisis del
estado del arte (bibliografia) que incluya la descripcion de tecnologias similares existentes o en
desarrollo y de productos o soluciones alternativas disponibles tanto en Chile como a nivel mundial que
se enfoquen en esta tematica, realizando un andlisis de ventajas comparativas de la solucidn propuesta
con las soluciones alternativas para el problema planteado. Deberan describir el mercado o publico
objetivo para la solucion y la estrategia de desarrollo y transferencia o masificacidon para llegar a ese
objetivo. Se debera identificar el conjunto de actores claves como empresas, instituciones u otros que
en su conjunto representen el modelo de ingresos o ahorros derivados de la implementacién de la
solucién tecnoldgica. Identificar socios estratégicos, necesarios para el desarrollo del proyecto mismo o
para el futuro escalamiento de la tecnologia.

ii. Capitulo 2. Objetivos, Resultados y Plan de trabajo

Deberan presentar los objetivos, general y especificos, de la propuesta y los resultados esperados,
considerando que el resultado tecnoldgico, corresponde al resultado del proyecto relacionado con el
desarrollo tecnoldgico que se alcanzara al final del proyecto. Este resultado debe ser un prototipo o
modelo de producto, proceso o servicios que debe avanzar sustancialmente en su nivel de desarrollo
(TRL) durante la ejecucién del proyecto y acorde al dmbito de desarrollo de la tecnologia, el ambito de
su aplicacién, los tiempos y recursos solicitados. Deberan definir un hito critico, cuyo cumplimiento
debe programarse antes de la mitad del periodo de ejecucidn del proyecto, el que sera considerado
como uno de los elementos de evaluacion de continuidad del proyecto a su medio termino.

Deberan presentar el plan de trabajo detallado, disefio experimental y la metodologia que se aplicara
para cada actividad. Asi como la distribucion de las actividades y presupuesto conducente a ejecutar
correctamente el proyecto. En caso de contar con la participacion de entidades colaboradoras, se
debera describir en qué actividades participaria, la relevancia de su participacion en contexto del
desarrollo o validaciéon de la tecnologia en desarrollo. Se espera que los proyectos adjudicados se
vinculen activamente y en una etapa temprana con actores claves del ecosistema de |+D+i (HUBs de
transferencia tecnolégica, OTLs, Venture Capital, etc.) que pueden facilitar el desarrollo y escalamiento
de la solucion propuesta.

Se debera presentar el equipo de investigacion conformado para ejecutar la propuesta, sefialando sus
capacidades técnicas, trayectoria, habilidades y experiencia relevante en el dmbito del proyecto, la
distribucidn de roles y responsabilidades para ejecutar las actividades comprometidas, considerando el
aporte a la formacién de capital humano avanzado, integracion efectiva de profesionales y aporte a la
paridad y equidad de género. La participacion de cada miembro del equipo de investigacidon debera ser
respaldada por una declaracion simple de participacion segun los formatos establecidos.

5.1.3 Otras consideraciones

Durante el proceso de evaluacién, se revisara los proyectos que deban cumplir con las regulaciones
especificas segun las normativas vigentes y los estandares que regulan la actividad cientifica en las areas
que trate el proyecto. Para mas informacién consultar el siguiente link:https://anid.cl/etica-de-la-
investigacion-post/

En ese sentido a los proyectos que involucran estudios en/con:
e Seres humanos y/o material bioldgico humano.
e Animales, muestras animales y/o material bioldgico.
e Sitios arqueoldgicos.
e Especies protegidas, areas silvestres protegidas, internacién de especies.

e Archivos y/o bases de datos que contengan informacidn sensible.

se les solicitard presentar certificaciones aprobatorias y/o autorizaciones especificas que correspondan,
seglin lo estipulado en el Anexo 3: Certificaciones, Autorizaciones, Certificados de Etica/Bioética,



Bioseguridad, Permisos y Otros de estas bases, cuyo contenido forma parte integral delas bases del
presente concurso.

La ANID solicitarda a los proyectos que utilicen o produzcan material que represente riesgo en
bioseguridad, segun lo establecido en el Manual de Normas de Bioseguridady Riesgos Asociados,
(editado por CONICYT version 2018), la presentacion de un certificado y/o informe que indique que las
actividades o experimentos que se realizardn durante la ejecucién del proyecto consideran normas que
garantizan la seguridad del personal y del ecosistema. Este certificado y/o informe debe ser emitido por
un Comité de Bioseguridad o por la autoridad con responsabilidad administrativa de la entidad
beneficiaria donde se realicen las actividades que pudiesen presentar el riesgo en bioseguridad.

Aquellos proyectos adjudicados que asi lo requieran, deberan enviar a la Subdireccion de Investigacion
Aplicada - FONDEF de la ANID los certificados aprobatorios y/o autorizaciones especificas o en su
defecto, el informe preliminar con las observaciones emitidas por dicho comité, dentro de un plazo de
120 dias corridos desde la fecha de notificacion de la resolucion de adjudicacion. En caso de presentar
observaciones, el certificado de ética, bioética, bioseguridad con aprobacion definitiva deberd ser
presentado en el plazo maximo de 150 dias desde la fecha de notificacidn de la adjudicacion. En caso de
no cumplir con la entrega de la documentacién solicitada dentro del plazo establecido, se procedera al
término anticipado del proyecto.

Se deberan adjuntar las certificaciones de todas las instituciones nacionales e internacionales que
participen de la propuesta y que se vean afectadas por realizar alguna de las actividades mencionadas
en ella, aplicandose el mismo procedimiento y sanciones sefialadas en el parrafo anterior.

A los proyectos adjudicados en el presente concurso les serdn aplicables, las Responsabilidades y
Principios de la Declaracion de Singapur sobre la Integridad en la Investigacion, cuyo texto se encuentra
en documento, Anexo 1, de las presentes bases y se entienden forman parte integrante de ellas.

Cabe seiialar que, de acuerdo con la Ley de Transparencia 20.285 sobre Acceso a la Informacién Publica,
tanto el resumen como los objetivos de los proyectos postulados son informacién publica y de libre
acceso.

5.2 Plazos de ejecucion

El plazo maximo de ejecucidn de los proyectos sera de 48 meses. Las instituciones beneficiarias deberan
considerar el menor plazo posible para la ejecucion de los proyectos, con el objetivo de adelantar la
obtencion de los resultados esperados.

Sin perjuicio de lo sefalado, el proyecto podra contemplar hasta 12 meses adicionales al plazo descrito
en el parrafo precedente, con el fin de dar termino al proyecto, sujeto a la condicion del envio de una
carta formal segin formato establecido por la Subdireccion de Investigacion Aplicada - FONDEF, al
menos 90 dias antes de la fecha de término vigente del proyecto, y que podra ser o no aceptada por la
Subdireccidon de Investigacion Aplicada - FONDEF de la ANID, todo lo cual no involucrard transferencia
de recursos adicionales. Los mayores costos que resultaren de esta ampliacién deberan ser financiados
por las instituciones beneficiarias.

En cualquier caso, la ANID se reserva el derecho a reducir las asignaciones presupuestarias solicitadas y
la duracidn de los proyectos, como parte del proceso de evaluacion y adjudicacion.

La fecha de inicio de los proyectos serd la fecha de notificacion de la resolucién que aprueba el convenio
de subsidio.

5.3 Subsidio y aportes de la(s) beneficiaria(s)

5.3.1 Financiamiento maximo del subsidio

El financiamiento maximo de ANID serd de hasta $660.000.000 que sera entregado en hasta cuatro
cuotas. En caso de presentarse con mas de una entidad beneficiaria, cada una de las beneficiarias
secundarias debera disponer de al menos un 20% del subsidio total solicitado a ANID por el proyecto.

5.3.2 Aportes de la(s) entidad(es) beneficiaria(s)

Los proyectos deberdn ser cofinanciados por la(s) Entidad(es) Beneficiaria(s) a lo menos en un 30% del
monto solicitado como subsidio, considerando que al menos un 15% del monto solicitado como
subsidio corresponda a aporte incremental.

Este aporte al cofinanciamiento deberd quedar respaldado con una carta de compromiso de cada
Entidad Beneficiaria al momento de la postulacidon, pudiendo ser, una vez adjudicado el proyecto,
enterados con aportes de terceros.

Los aportes incrementales, se entienden como los nuevos gastos en los que incurran las beneficiarias
especialmente para la ejecucidn del proyecto, los que podran consistir en recursos pecuniarios, especies
o bienes adquiridos y/o arrendados, o personas contratadas, todo ello especificamente para el
proyecto.

No se considera como aportes incrementales la valorizacion de especies o recursos, humanos o
materiales, ya existentes en las beneficiarias puestos a disposicidn del proyecto.

Estos aportes deberdn ser confirmados con la firma del(os) convenio(s) de subsidio entre la ANID y la(s)
entidad(es) beneficiaria(s), dentro de los 40 dias corridos siguientes a la respectiva notificacién de la
resolucion de adjudicacién de los proyectos.

En el caso que el proyecto haya sido presentado por mas de una Entidad Beneficiaria, se
determinara en el respectivo convenio la parte del subsidio total que correspondera a cada una de
dichas entidades, asi como el monto que aquellas se obligan a aportar.

Sin perjuicio de lo anterior, durante la ejecucion del convenio, la ANID podra modificar esa composicion
de los aportes a solicitud conjunta de los Representantes Legales de las beneficiarias, siempre que el



monto total de tales aportes sea igual o superior al comprometido originalmente y se ajuste a estas
Bases. Lo anterior se materializara a través del correspondiente acto administrativo.

5.4 Admisibilidad

La ANID a través de la Subdireccién de Investigacion Aplicada - FONDEF, comprobara el cumplimiento de
los requisitos establecidos en las presentes bases, asi como que cada postulacidn cumpla con los plazos,
y contenga todos los antecedentes obligatorios y necesarios para su evaluacion. El analisis de
admisibilidad considerard los antecedentes ingresados en la plataforma de postulacién, los distintos
formularios y anexos de la postulacion, siendo responsabilidad del director(a) del proyecto velar por la
coherencia de la informacién entregada. En caso de discrepancias prevalecerd la informacidn ingresada
en la plataforma de postulacion.

Si no se cumplen los requisitos de admisibilidad que se describen a continuacién, elproyecto
guedara como no admisible para la convocatoria.

5.4.1 Requisitos de admisibilidad
a) Que la(s) Entidad(es) Beneficiaria(s) se encuentre(n) en el listado de instituciones elegibles.
b) Considerar un periodo de ejecucion maximo de 48 meses.
c) Considerar un monto maximo de subsidio de la ANID de $660.000.000.

d) En caso de presentarse con mas de una entidad beneficiaria, cada una de las beneficiarias
secundarias debera disponer de al menos un 20% del subsidio total solicitado a la ANID por el
proyecto.

e) Contar con un Aporte de la(s) Entidad(es) Beneficiaria(s) minimo del 30% del monto solicitado
como subsidio a ANID, con un 15% del monto solicitado como subsidio en aporte incremental.

f) Presentar una carta de compromiso de la(s) entidad(es) beneficiarias(s), firmada por el
representante legal, segin los formatos establecidos, que respalde al menos el aporte de la
entidad al proyecto comprometido en plataforma de postulacién.

g) Presentar una declaracion de duplicidad/no duplicidad, segun los formatos establecidos
indicando si el proyecto esta siendo o no financiado por otros fondos publicos, de acuerdo con
lo detallado en la seccion “Duplicidad de financiamiento de los proyectos”.

h) Completitud de los antecedentes y formularios oficiales, asi como el cumplimiento de los
formatos establecidos para la convocatoria.

i) El proyecto debe ser presentado a través de la plataforma de postulacion, utilizando los
formularios de postulacion oficiales y los formatos establecidos para el Concurso Tecnologias
Avanzadas 2025.

5.4.2 Requisitos del personal participante

a) Contar con un equipo minimo de investigacién constituido por un director(a), un director(a)
alterno(a) y un(a)investigador(a), los cuales deben ser individualizados dentro del proyecto.

Los proyectos que no cumplan con todas las disposiciones establecidas en las presentes bases serdn
declarados fuera de bases y no podran seguir participando en el presente concurso.

En el evento que uno o mds proyectos sean declarados fuera de bases tal circunstancia sera
notificada por la ANID, teniendo los(las) afectados(as) un plazo de 5 dias habiles desde su notificacion,
para interponer el recurso de reposicidn, por carta oficial o correo electrénico firmado por el
representante legal de la(s) Entidad(es) beneficiaria(s) contra tal acto administrativo, de acuerdo a lo
sefialado en la Ley N°19.880 que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen
los Actos de los Organos de la Administracién del Estado.

5.5 Duplicidad de financiamiento

El director(a) del proyecto debera declarar que no tiene o que no tendra doble financiamiento para el
proyecto postulado en el caso de ser adjudicado. Para acreditar esta condicién, los postulantes deberan
descargar y completar un formato de declaracién jurada simple al momento de la postulacidn, que
indique si han postulado el proyecto a otro fondo del Estado o si la propuesta esta siendo financiada por
algun otro fondo publico. Si existiera otra postulacién vigente, de ser aprobada deberad renunciara
alguna de ellas en un plazo de 30 dias desde la notificacion de adjudicacidon o se procederd a dejar sin
efecto la adjudicacidn del proyecto en esta convocatoria.

Desde el punto de vista del analisis de duplicidad que se llevara a cabo en la ANID a través de la
Subdireccidn de Investigacidon Aplicada - FONDEF, este se realizard principalmente a través de aquellas
Agencias del Estado y/o Servicios Publicos relacionados al area de financiamiento y promocién del
desarrollo cientifico, investigacién aplicada e innovacién tecnolégica, entre las cuales se destaca CORFO,
FIA y otras agencias o servicios que por proximidad técnica o de ambito de accidon sea pertinente
analizar. Asimismo, se analizara la duplicidad con instrumentos dependientes de programas financiados
por la ANID en cualquiera de sus Subdirecciones.

Si, en cualquier estado del concurso y/o durante la ejecucién de cualquier proyecto, ANID detecta la
existencia de duplicidades en el financiamiento de este, debera renunciar a alguno de ellos en un plazo
de 30 dias desde la identificacién de la situacidn o se dispondrd el término anticipado del proyecto de
esta convocatoria.

5.6 Conducta inapropiada

No se permitird, en ninguna etapa de los concursos de la ANID, desde la presentacién hasta el término
del periodo de ejecucion de los proyectos, cualquier conducta inapropiada, tales como proporcionar
datos falsos y la copia sustancial de obras ajenas sin la debida citacién del nombre del (la) autor(a),
titulo de la obra, fecha y medio de publicacién. Lo anterior incluye el uso no autorizado de ideas o
métodos originales, obtenidos por comunicacién privilegiada, tales como proyectos o manuscritos bajo
revision por pares.



Se entiende por copia sustancial la coincidencia esencial o fundamental que involucre una copia de
frases o parrafos que induzcan al lector a engafiarse respecto a las contribuciones del (la)
autor(a), sin que el factor determinante sea el nimero de palabras copiadas ni el lugar del manuscrito
donde se encuentra la frase en cuestion (titulo, introduccion, métodos, hipodtesis, etc.), sino la impresién
equivoca inducida en el lector respecto de la autoria. No se considera para este efecto el uso de frases
de uso general que no induzcan a error al lector.

En la postulacién, todo texto, parrafo o frase textual proveniente de una referencia bibliografica, deberd
sefialarse entre comillas o letra cursiva. Toda cita bibliografica debe estar debidamente identificada en el
texto y en el listado de referencias.

Los proyectos presentados que incurran en esta falta seran declarados fuera de bases (Ver Anexo 1:
Declaracion de Singapur).

6 PROCESO DE EVALUACION Y ADJUDICACION DE PROYECTOS
6.1 Evaluacion de los Proyectos

6.1.1 Criterios de evaluacion y ponderacién

La evaluacién se realizard sobre los antecedentes ingresados en la plataforma de postulacion y los
distintos formularios y anexos de la postulacion, siendo responsabilidad del(la) director(a) del proyecto
velar por la coherencia de la informacién entregada. En caso de diferencias prevalecera la informacion
ingresada en la plataforma de postulacién.

Los proyectos que avancen a la etapa de evaluacién corresponderan Unicamente a aquellos que hayan
aprobado el analisis de admisibilidad. La evaluacidn se realizard considerando los siguientes criterios:

Capitulo 1. Problema u oportunidad y soluciéon - 50%
Capitulo 2. Objetivos, Resultados y Plan de trabajo — 50%

6.1.2 Contenidos de la evaluacion

Se evaluara y calificard el proyecto en cuanto a:

¢ Problema u oportunidad y solucion

La presentacién y relevancia del problema u oportunidad que se aborda en el proyecto. La solucidn
propuesta, en cuanto al mecanismo y potencial del conocimiento y desarrollos tecnolégicos para
resolver el problema o aprovechar la oportunidad planteada por el proyecto. El nivel de desarrollo de
los resultados previos v si califican como desarrollo tecnolégico en nivel TRL 3 y como precursor de la
solucion propuesta. Se considerarad la correlacion de la propuesta planteada con los objetivos del
instrumento, en cuanto a plazos y montos para la validacién de la tecnologia en desarrollo.

La revisién del estado del arte, que incluya al menos: i) una revisién y andlisis actualizado de
publicaciones, patentes y de otros registros de propiedad intelectual, a nivel nacional e internacional,
relativos a la solucidn propuesta por el proyecto; ii) una descripciéon de los desarrollos tecnoldgicos
relevantes en la tematica que aborda el proyecto. Estos antecedentes y otros que pueda agregar el(la)
postulante que permitan evaluar el grado de innovacidn de la propuesta en un contexto nacional e
internacional.

La descripcién de la solucidn en la forma de producto, proceso o servicio final, y que sera dispuesto al
usuario final o receptor de la tecnologia, incluyendo sus ventajas competitivas, la identificacion del
mercado o publico objetivo y el potencial impacto de su uso o aplicacién. La definicidn y viabilidad de la
estrategia de desarrollo, escalamiento y transferencia tecnolégica, identificando los actores clave para
avanzar en el desarrollo y disponer el producto, proceso o servicio final, asi como el rol de las
colaboradoras (cuando corresponda) en la ejecucion de la estrategia definida.

¢ Objetivos, Resultados y Plan de trabajo

El planteamiento del objetivo general, los objetivos especificos, los resultados esperados y la
metodologia, asi como la coherencia entre estos componentes de la propuesta.

La descripcidon, programacion y organizacién de las actividades, y si los resultados propuestos seran
alcanzables en los plazos y con los recursos indicados, considerando el estado de avance de los
resultados previos declarados.

La capacidad, experiencia, y disponibilidad del equipo de trabajo en las distintas areas de actividad del
proyecto, y la asignacién de responsabilidades a profesionales de las entidades de investigacion. Se
evaluara la contribucién del proyecto a la formacién de investigadores jévenes y al fortalecimiento de
capacidades en regiones con mayor rezago cientifico-tecnolégico, cuando sea pertinente.

La pertinencia y coherencia del presupuesto con la propuesta presentada y las capacidades de gestion
de las beneficiarias y asociadas a disposicidn del proyecto.

En el marco de la politica de promocién de igualdad de género que ANID viene impulsando desde el afio
2017, se evaluaran los elementos de equidad de género en la conformacién de los equipos de trabajo y
de gestidn del proyecto.

Escala de puntaje para la evaluacidn de los proyectos y recomendacion de aprobacion.

Cada criterio sera evaluado entre 0 y 5 puntos. Se permitirdn medios puntos (pero no fracciones
menores). El significado de los puntajes es el siguiente:

Valor Concepto Descripcion




La propuesta no cumple/aborda el criterio bajo andlisis o no
0 No califica puede ser evaluada debido a la falta de antecedentes, o
informacion incompleta.

La propuesta no cumple/aborda adecuadamente los aspectos

1 Deficiente . .
del criterio o hay graves deficiencias inherentes.
5 Reeular La propuesta cumple/aborda en términos generales los aspectos
g del criterio, pero existen importantes deficiencias.
3 Bueno La propuesta cumple/aborda correctamente los aspectos del
criterio, aunque requiere ciertas mejoras.
La propuesta cumple/aborda los aspectos del criterio de mu
4 Muy bueno brop ple/ P ¥

buena manera, aun cuando son posibles ciertas mejoras.

La propuesta cumple/aborda de manera sobresaliente todos los
5 Excelente aspectos relevantes del criterio en cuestion. Cualquier debilidad
es muy menor

Para recomendar la aprobacién de una propuesta, se deben cumplir los siguientes requisitos:
a. Cada capitulo debe obtener como minimo una calificacién de 3,0 o superior.

b. El promedio ponderado de los capitulos debe ser de 3,0 o superior.

Las propuestas recomendadas para su aprobacidn y que cumplan con lo anterior, podran ser
adjudicadas de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria.

Los proyectos que resulten sugeridos para ser aprobados y que consideren a una persona de sexo
registral femenino en el rol de directora recibiran una bonificacion de 0,2 puntos en su puntaje final.

6.1.3 Procedimiento de evaluacion

a) La evaluacion seréa realizada por Comités de Area asesorados por un panel de expertos nombrado
por la ANID a través de la Subdireccion de Investigacion Aplicada - FONDEF, el que estara
compuesto por profesionales destacados de los sectores publico académico, empresarial y/o
institucional. El panel evaluara los proyectos y de ser necesario podra convocar la participacién de
especialistas externos. Posterior a la evaluacién se emitird un informe de evaluacién para cada
proyecto.

b) Las ponderaciones de los criterios de evaluacion se aplicaran de acuerdo con cada uno de los
capitulos sefialados en los contenidos de la evaluacion.

c) Se considerard un criterio de desempate asociado a politica de paridad de género en caso de que
dos o mas propuestas obtengan el mismo puntaje de evaluacion considerando la aproximacion a
dos decimales. Si fuera este el caso, se privilegiard aquella propuesta que contenga un mayor
equilibrio de género dentro del equipo de investigacion considerando solo director/a alterno e
investigadores.

d) Adicionalmente, la Subdireccién de Investigacion Aplicada - FONDEF de la ANID podra llamar a
todos los proyectos postulantes a realizar una presentacién presencial de cada propuesta.

e) Una vez terminado el proceso de evaluacion y conformacion de una propuesta de adjudicacion,
el(la) subdirector(a) de Investigacion Aplicada presentard los resultados de las evaluaciones, asi
como el ranking de los proyectos sugeridos al Comité Técnico Asesor (CTA) de la Subdireccion de
Investigacidon Aplicada para que formule su propuesta de recomendacién de adjudicacion a la
Direccién Nacional. El ranking serad construido considerando la nota final de las evaluaciones del
panel con dos decimales.

f) Con base en los antecedentes recibidos y en cumplimiento de sus funciones, el Comité Técnico
Asesor recomendard a la ANID los proyectos que, a su juicio, deban recibir financiamiento. El
Comité Técnico Asesor (CTA) podrad considerar cualquiera de los criterios que a continuacién se
sefialan para el analisis de las propuestas que presenten evaluaciones idénticas que permitan
consensuar su seleccién:

La sintonia del proyecto con los objetivos establecidos en la convocatoria.

El desempefio e impacto alcanzados por los proponentes en etapas y/o proyectos anteriores
relacionados con la propuesta.

e El nivel de compromiso institucional considerado en el proyecto, los recursos de contrapartida
incluidos para hacer su implementacion mas viable y la demostracién de capacidades
institucionales de gestidn instaladas.

¢ Laequidad de género en el grupo de investigadores de las propuestas.

e la participacién y pertinencia regional, asi como la realizacién actividades en regiones distintas
de la Region Metropolitana.

¢ Las lineas de investigacién o areas del conocimiento en las que se desarrollen las propuestas.

J Asimismo, el Comité Técnico Asesor podra emitir sugerencias y elaborar su propuesta de una
lista de espera a partir de los proyectos no adjudicados que tengan los mejores puntajes de
evaluacion y que cumplan con los puntajes minimos para ellos, de acuerdo con lo
anteriormente sefialado.

Ademads, el Comité Técnico Asesor podra proponer condiciones de adjudicacién para proyectos en
particular.



6.2 Adjudicacion de los proyectos

La adjudicacién de los proyectos se efectuarda mediante resolucion de la ANID, previa recomendacion
del Comité Técnico Asesor de la Subdireccion de Investigacion Aplicada. La recomendacién de
adjudicacion podra sugerir asignaciones presupuestarias y plazos distintos a los propuestos en el
proyecto respectivo y/o contener condiciones de adjudicacion que no alteren la naturaleza ni el objeto
de este; todas ellas podran consistir en una o varias de las siguientes categorias:

e Requerimiento de informacidn adicional.

Modificaciones a la estructura de costos.

Fortalecimiento del equipo.

Inclusidn de aspectos considerados cruciales o importantes para el desarrollo del proyecto.

En la eventualidad que dos o mas postulaciones de un mismo director(a) o director(a) alterno(a), estén
en la nédmina de proyectos sugeridos a adjudicar, sélo serd adjudicada la propuesta con un puntaje total
mas alto. No existiendo la posibilidad de que sea reemplazado dicho director(a) o director(a) Alterno(a)
por parte de la entidad beneficiaria.

Los mayores costos que resultaren en la ejecucién del proyecto deberan ser financiados por las
instituciones beneficiarias, con recursos propios.

Se destinara, al menos, un 50% de los recursos disponibles para la adjudicacién de proyectos que se
ejecuten en las macrozonas establecidas en el Decreto N°7 del afio 2020 del Ministerio de Ciencia,
Tecnologia, Innovacion y Conocimiento, considerando una asignacidon presupuestaria equitativa entre
cada una de las macrozonas. Se consideraran adjudicables por este mecanismo solo aquellos proyectos
sugeridos aprobar cuya beneficiaria principal corresponda a alguna de las macrozonas. En caso de
instituciones con sedes en mas de una region, se considerara la regién de la sede que postula y ejecuta
el proyecto, para su asignacion a la macrozona correspondiente.

Se construird un ranking de proyectos sugeridos adjudicar para cada macrozona, y un ranking general,
todos de acuerdo con lo establecido en la seccién “Procedimiento de Evaluacién de los proyectos”.

En caso que la suma de los montos de los proyectos recomendados para adjudicar por alguna
macrozona sea inferior al presupuesto asignado, el saldo se utilizara para el financiamiento del ranking
general. En caso de que alguna macrozona cuente con mas proyectos adjudicables que el presupuesto
asignado, éstos pasaran a construir el ranking general de adjudicacién ordenado por nota final de
evaluacion.

La Subdireccion de Investigacion Aplicada - FONDEF de la ANID notificard a la entidad beneficiaria la
adjudicacion o rechazo del proyecto, a través de un correo electrénico. Contra dichacomunicacién
los interesados tendran un plazo de 5 dias habiles desde la notificacidn de la resolucion de adjudicacion
del concurso, para interponer el recurso de reposicién, por carta oficial o correo electrénico firmado por
su representante legal, contra tal acto administrativo, de acuerdo con lo sefalado en la Ley N°19.880
que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Organos de la
Administracién del Estado. La ANID resolvera el recurso administrativo en un plazo maximo de 30 dias
habiles contados desde la interposicion del recurso. En caso de la adjudicacién del proyecto, la ANID
transferird en la cuenta bancaria del beneficiario del proyecto el monto del subsidio previo
cumplimiento del punto Condiciones administrativas del primer desembolso.

Los(as) directores(as) de proyectos adjudicados en este concurso, durante la ejecucidn de este, deberan
estar disponibles para participar como evaluadores de proyectos de la Subdirecciéon de Investigacién
Aplicada - FONDEF de la ANID, en la forma y plazos que sea requerido. Dicho compromiso se hace
extensivo a los(as) investigadores(as) del proyecto.

Serd condicion de adjudicacién la concordancia del objeto social de la Institucion
Patrocinante/Beneficiaria/Adjudicada con la actividad a desarrollar en el proyecto, lo cual sera revisado
por ANID antes del fallo en el proceso de elegibilidad, tal como se describe en el la seccidn 4.1 de estas
bases

Sin perjuicio de lo anterior, ANID podra en cualquier etapa del concurso y/o de ejecucion del proyecto
verificar, en lo pertinente, el cumplimiento de los articulos 23 y 24, de la Ley N°21.640, sobre
Presupuestos del Sector Publico para el afio 2024, pudiendo dejar sin efecto la adjudicacién, suspender
la transferencia de los respectivos recursos y/o solicitar la restitucion de estos.

6.3 Lista de espera

El presente concurso podria contemplar una lista de espera en estricto orden de puntaje de evaluacion,
la que se conformard por aquellas propuestas recomendadas para adjudicacion por el Comité Técnico
Asesor y que resulten no adjudicados. Sin embargo, el Comité Técnico Asesor, podra proponer a la ANID,
alterar el orden de las propuestas de la lista de espera. Para dicha propuesta, el Comité Técnico Asesor
deberd aplicar cualquiera de los criterios que a continuacion se sefialan, los que estdan en mero orden de
enunciacion:

. Propuestas cuyo director(a) corresponda al sexo registral menos representado en la
adjudicacion correspondiente.

e  Propuestas cuyo origen y realizacién de la totalidad o la mayor parte de sus actividades sea
de regiones distintas de la Regién Metropolitana.

* Propuestas que traten de lineas de investigacién o areas del conocimiento menos representada
en la adjudicacidn original.

e Lasintonia de los proyectos con los objetivos establecidos en |la convocatoria.



La propuesta del Comité Técnico Asesor deberd ser explicita en cuanto al criterio que escoge dentro de
las alternativas del parrafo anterior, para lo cual podra aplicar los criterios sefialados precedentemente,
en distinto orden de prelacién o de manera conjunta, pero siempre respetando dentro de cada criterio
el orden del puntaje de evaluacién de la lista de espera. Por consiguiente, en el caso de las propuestas
del sexo registral menor representado, la lista de espera correra en estricto orden depuntaje dentro de
dicho sexo registral; y para el caso de propuestas que traten de lineas de investigacién o areas del
conocimiento menos representadas en la adjudicacién original, si existiese mds de un proyecto a
adjudicar dentro de dicha linea o drea, se priorizara por orden de puntaje original dentro de la misma.

En el caso de las propuestas cuyo origen y realizacién de la totalidad o la mayor parte de sus actividades
sea de regiones distintas de la Region Metropolitana, la lista de espera correra en estricto orden de
puntaje obtenidos por dichos proyectos regionales; con excepcidn que los recursos adicionales que
provengan de una regién determinada, ya que dichos recursos podran otorgarse a los proyectos
provenientes de dicha regién, también siempre respetando el orden de puntaje dentro de dicha regidn,
en el caso que exista mas de un proyecto en la lista de espera dentro de la misma zona. La disponibilidad
presupuestaria regional deberd acreditarse a través del correspondiente certificado del Departamento
de Finanzas de esta Agencia, al momento que resuelva el Comité Técnico Asesor.

La lista de espera se podria hacer efectiva en los siguientes casos: renuncia de alguna de la(s)
beneficiaria(s); que alguna de ella(s) se encuentre imposibilitada para ejecutar el proyecto; que la(s)
beneficiaria(s) no suscriba(n) los convenios dentro de los plazos establecidos en las bases; o que existan
recursos adicionales para el financiamiento del respectivo concurso.

La propuesta del Comité Técnico Asesor debera ser fundada, la cual se materializara a través de un acta
suscrita al efecto, para luego ser presentada a la Direccidon Nacional, o quien subrogue dicho cargo,
quién dictara el respectivo acto administrativo aprobando dicha propuesta, en la medida que la
considere adecuada y se respeten los lineamientos de orden de puntaje expuestos y, en general, las
bases de la presente convocatoria.

El plazo maximo de la vigencia de esta lista de espera serd hasta el fallo de adjudicacién de la proxima
convocatoria del concurso de Tecnologias Avanzadas.

Sin perjuicio de todo lo anterior, la adjudicaciéon de los proyectos estard estrictamente sujeta a la
disponibilidad presupuestaria, asi como también en el caso de que ninguna de las propuestas
presentadas cumpla con los requisitos de seleccidn establecidos para la adjudicacidn del concurso o que
no existan postulantes, la ANID podra declarar desierto por razones fundadas.

6.4 Firma de convenio entre la(s) beneficiaria(s) y ANID

Serd suscrito un convenio entre la(s) Beneficiaria(s) y la ANID dentro de un plazo de 40 dias corridos
desde la fecha de la notificacidn de resolucidn de adjudicacién.

En este se establecerd la obligacion de mantener la informacidon y documentacion que permita la
verificacién de cualquier aspecto del proyecto y de tener una cuenta bancaria para el manejo de los
fondos del proyecto. Ademds, en el convenio se especificard el derecho de la ANID a realizar
inspecciones sobre el avance de los proyectos. La Beneficiaria deberd dar las facilidades a la supervision
y seguimiento, asi como supervisar la presentacion de los informes de avances del proyecto que debera
hacer el(la) director(a) del proyecto, segln se establezca en el convenio. Como resultado de estas
acciones, la ANID podra determinar el término anticipado a aquellos proyectos que presenten un
desarrollo insatisfactorio.

Si el convenio de subsidio firmado por la(s) beneficiaria(s) no fuese recibido en la ANID dentro de los
plazos mencionados, se entendera que la(s) beneficiaria(s) renuncia(n) al subsidio y se dejara sin efecto
el acto adjudicatorio respecto de ésta(s), y la ANID notificara su adjudicacion al siguiente proyecto de la
lista de espera generada por el Comité Técnico Asesor.

Al momento de la adjudicacién, la Subdireccidon de Investigacién Aplicada - FONDEF de la ANID no
tramitara los convenios respectivos, en aquellos casos en los cuales las instituciones que se adjudicaron
proyectos presenten situaciones pendientes con proyectos de la Subdirecciéon de Investigacion
Aplicada - FONDEF de la ANID, adjudicados en concursos anteriores.

Para esta revision se consideraran los proyectos terminados hasta un afo antes de la fecha de cierre del
concurso. Entendiéndose por fecha de cierre del concurso, el dia hasta el cual se recibieron
postulaciones en el presente concurso.

Las situaciones pendientes que seran consideradas son: Entrega de Informe Final, envio de rendicidn de
cuentas, y reintegro de fondos.

En el caso de que una entidad presente alguna de estas situaciones pendientes, se le otorgara un plazo
de 40 dias corridos desde la fecha de la notificacién de resolucion de adjudicacidn para subsanarlas.

Si estas situaciones no son resueltas en dicho plazo, la adjudicacidn quedara sin efecto.

Al momento de la firma del convenio respectivo, la Subdireccion debera solicitar al Departamento de
Gestion de Rendiciones de la ANID, la emisién de un certificado que acredite que el receptor de los
recursos estad sin situacién de rendiciones pendientes, respecto de las rendiciones de cuentas de
cualquier proyecto adjudicado anteriormente por la ANID.

Las entidades beneficiarias, previamente a la firma del convenio, deberan estar inscritas en el Registro
de Colaboradores del Estado y Municipales; esto es un requisito obligatorio para que la ANID pueda
realizar transferencias de recursos, segln lo establecido en la ley N°19.862 del 08/02/2003, cuando
corresponda.

El convenio de financiamiento incorporara una clausula en relacién con la obligacidn de las instituciones
de Educacién Superior que participan en calidad de Instituciones Patrocinantes o Beneficiarias, de dar



cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 21.369, que regula el acoso sexual, la violencia y la discriminacién
de género en el ambito de la educacion Superior.

Ademds, en cumplimiento de la Ley N°21.643, el convenio de financiamiento contemplara una cldusula
sobre la normativa en materia de prevencidn, investigacidon y sancién del acoso laboral, sexual o de
violencia en el trabajo en orden a propender relaciones laborales fundadas en un trato de libre de
violencia, compatible con la dignidad de las personas y con perspectivas de género.

Sin perjuicio de lo anterior, la entidad beneficiaria y entidades colaboradoras se comprometen a
respetar las obligaciones, condiciones y los términos establecidos en las presentes bases, como
asimismo la normativa concursal, las cuales regulan la ejecucion del proyecto de que se trate.

Es obligacion de la Entidad Beneficiaria informar a la ANID si corresponde, que alguno de los integrantes
del equipo que haya sido sancionado segln sus modelos de investigacion y sancién de la Entidad
Beneficiaria.

Sera condicién para la firma de convenio: La concordancia del objeto social de la Institucidn Beneficiaria
con la actividad a desarrollar por el proyecto. Esta condicién sera resuelta en el proceso de elegibilidad
descrito en 4.1y en el proceso de admisibilidad (5.4.1.a).

7 EJECUCION Y TERMINO DE LOS PROYECTOS
7.1 Ejecucion de los proyectos

7.1.1 Inicio de los proyectos

La fecha de inicio del proyecto determinara la fecha del comienzo de las actividades de este,
entendiéndose por tal, la fecha de notificacién de la resolucidon exenta que aprueba el convenio de
subsidio.

Posterior a la adjudicacion el proyecto debera responder a las condiciones y exigencias del proceso de
adjudicacion, en caso de haber alguna, y dentro de un plazo maximo de 120 dias corridos desde la fecha
de notificacion de la resolucién de adjudicacidn, los proyectos deberdn presentar los certificados de
ética, bioética, bioseguridad, u otro necesario para ejecutar el proyecto de acuerdo con los
requerimientos del acta de exigencias, o en su defecto el informe de observaciones emitidas por el
comité de ética luego de su revision. En caso de presentar observaciones, el certificado de ética,
bioética, bioseguridad con aprobacion definitiva debera ser presentado en el plazo maximo de 150 dias
desde la fecha de notificacién de la adjudicacion.

En caso de no cumplir las exigencias anteriores dentro del plazo establecido se procedera al término
anticipado y la ANID podra activar la lista de espera generada por el Comité Técnico Asesor.

Las instituciones beneficiarias deberan dar las facilidades necesarias para realizar el seguimiento y
control de los proyectos adjudicados durante su vigencia, conforme a los procedimientos establecidos
por la ANID, comunicados a las beneficiarias a través de su plataforma computacional de Seguimiento y
Control.

7.1.2 Seguimiento y control técnico de los proyectos

La Subdireccién de Investigacion Aplicada - FONDEF asignara un(a) ejecutivo(a) para el seguimiento y
control de los proyectos, que se realizard a través de la plataforma computacional de seguimiento y
control.

El proceso de Seguimiento y Control podra considerar aspectos tales como: visitas a terreno, logro de
hitos criticos de avance y de resultados, presentacion de avance de resultados, vigencia cientifica-
tecnoldgica, efectiva participacion y realizacion de aportes de las beneficiarias, uso de medios de
comunicacién audiovisuales o a distancia que contribuyan al seguimiento técnico del proyecto y toda
medida que ayude a la supervision in situ o remotadel proyecto, sus objetivos y resultados criticos.

El(la) director(a) del proyecto debera entregar a la ANID un informe de avance técnico con contenido
cientifico-tecnoldgico y de gestion al cumplirse la mitad del periodo de ejecucidon del proyecto, que
detalle el logro del hito critico comprometido. La aprobacién de dicho informe sera requisito para la
continuidad del proyecto. El incumplimiento en la entrega de los informes o su rechazo por la
Subdireccidn de Investigacién Aplicada - FONDEF sera causal de suspensién de los desembolsos del
subsidio ala beneficiaria, y el reconocimiento de gastos realizados con dichos subsidios.

El proyecto podra solicitar modificaciones presupuestarias y técnicas, asi como cambios en el equipo de
investigacion del proyecto postulado, siempre que se consideren oportunas para lograr los objetivos
planteados, y que no afecten el objetivo general del proyecto ni suvigencia cientifica-tecnoldgica. Estas
modificaciones seran revisadas por el ejecutivo y/o analista responsable del seguimiento y control del
proyecto.

En caso de incumplimiento de las obligaciones y compromisos técnicos, la ANID debera aplicar los
procedimientos de cobranza administrativa y ejecucidn de garantias, segun corresponda.

7.1.3 Seguimiento y control financiero de los proyectos

La Subdireccién de Investigacion Aplicada - FONDEF asignara un(a) analista financiero para llevar a cabo
las distintas actividades de seguimiento y control financiero de los proyectos.

Los fondos transferidos a las beneficiarias se regiran, en lo relativo a sus rendiciones, por el decreto
Supremo de Hacienda N°375, del 19 de mayo del 2003, que fija el Reglamento de la Ley N°19.862 del
Registro de las Personas Juridicas Receptoras de Fondos Publicos, cuando corresponda. Ademas, por la
Ley N°21.105, y la Resolucién N°30/2015 de la Contraloria General de la Republica y sus Anexos, que fija
Normas de Procedimiento sobre rendiciéon de cuentas o las normas que la reemplacen en el futuro;
ademads de las normas e indicaciones sobre los procesos de rendicion de cuentas detalladas en el



correspondiente Instructivo General de Rendicién de Cuentas (vigente) o las versiones que lo
reemplacen en el futuro. La rendicién de cuentas debera realizarse via sistema de rendicidn electrdnica
de cuentas (SISREC) o el sistema homologado que sea autorizado por la Contraloria General de la
Republica (CGR).

Los Convenios incorporardn una clausula que exija la restitucion de los recursos transferidos en caso de
gue éstos sean destinados a una finalidad distinta para la que fueron asignados, o bien, no hayan sido
utilizados, rendidos u observados en el proceso de revisidn de la rendicion de cuentas.

Los saldos no utilizados o no aprobados en la ejecucion del proyecto deberdn ser reintegrados a la ANID,
con el fin de completar las rendiciones de cuenta y aplicacién de la deuda respectiva. ANID, debera
reintegrar estos recursos a la Tesoreria General de la Republica, de acuerdo con lo estipulado en el
articulo 25 de la Ley de Presupuesto.

Los fondos no gastados, y los gastos rechazados segun el Informe del Departamento de Gestién de
Rendiciones de la ANID, deberan ser reintegrados a través de una transferencia electrdnica a la cuenta
corriente habilitada para este propdsito. Se debera enviar una copia del comprobante a la Subdireccién
correspondiente.

7.1.4 Cierre financiero de los proyectos

Para cerrar financieramente el proyecto se debe cumplir con lo siguiente:

La entidad debe haber rendido la totalidad de los fondos entregados por la ANID y reintegrado
los recursos no utilizados o aquellos que queden al final del proyecto, derivados de gastos
observados no aclarados o rechazados definitivamente.

e Laolasrendiciones de cuentas deben haber sido aprobadas por la ANID.

. La entidad beneficiaria debe haber enviado a la ANID copia del reintegro de los fondos no
gastados, o los derivados de gastos observados no aclarados o rechazados definitivamente.

La entidad beneficiaria debe haber declarado los aportes institucionales comprometidos en el
respectivo convenio. En caso de no hacerlo, se aplicara lo sefialado en el siguiente parrafo.

Si una vez terminado el proyecto no se hubieren enterados todos los aportes comprometidos por la(s)
beneficiaria(s), la ANID sélo reconocera como subsidio al proyecto un monto proporcional al de los
aportes efectivamente enterados y respaldados en relacidon con los comprometidos en el convenio de
subsidio. La beneficiaria debera reintegrar, a la ANID los saldos desembolsados que excedan esta
proporcidn, dentro de los siguientes 30 dias, posteriores a la notificacion.

En caso de incumplimiento de las obligaciones y compromisos financieros, la ANID deberd aplicar los
procedimientos de cobranza administrativa y ejecucidn de garantias, segun corresponda.

7.2 Actividades e items financiables

Los proyectos deberan establecer un presupuesto detallado de las actividades y resultados incluidos en
el plan de trabajo. Debera elaborarse segun los items de financiamiento la estimacion del gasto en
personal, adquisicién de equipamiento, adecuacién de infraestructura y gastos de operacion y puesta en
marcha de acuerdo con las indicaciones y restricciones establecidas en el Instructivo General de
Rendicién de Cuentas (vigente) o las versiones que lo reemplacen en el futuro.

La(s) entidad(es) beneficiaria(s) deberan utilizar para todas las adquisiciones y contrataciones que
efectlen, relativas a actividades y/o gastos que por su naturaleza deben presupuestarse en las cuentas
“Gastos de Operacién”, el procedimiento sefialado en el Instructivo General de Rendicidon de Cuentas
(vigente) o las versiones que lo reemplacen enel futuro. En atencidn al principio del correcto uso de los
recursos publicos, podra ajustar a valores de mercado las partidas que corresponden.

Se apoya financieramente el desarrollo de las actividades incorporadas al proyecto presentado y
adjudicado, hasta la fecha de término. Los cambios en esas actividades deben ser solicitadas por el
Director(a) de proyecto a la Subdireccidén de Investigacion Aplicada - FONDEF de la ANID previamente a
su implementacion. La ANID a través de la Subdireccién delnvestigacion Aplicada - FONDEF revisard la
pertinencia de los items y montos considerados por los proyectos, los que deberan ajustarse a los
requerimientos de los proyectos aprobados.

Los items de financiamiento para la(s) beneficiaria(s) y que seran admitidos en esta convocatoriapodran
ser los siguientes:

7.2.1 Gastos en personal

En esta cuenta se deberd presupuestar, el equipo de trabajo del proyecto, cuya participacién sea

necesaria y esté directamente vinculada a la ejecucion del proyecto. Este item no podra superar el 60%
del subsidio total financiado por la ANID.

El personal del proyecto debera contar con un contrato dando cumplimiento a la normativa laboral y
previsional que fuere aplicable. Se financiaran todos los derechos laborales correspondientes, con
excepcién de las indemnizaciones legales o convencionales portérmino de contrato. La beneficiaria
permitird en todo momento el examen de toda la documentacion relacionada a este tipo de gastos.

Se podra financiar:

e El pago de servicios ocasionales o remuneraciones de personal contratado con posterioridad al
inicio del proyecto.

e Personal preexistente.



Respecto del personal preexistente, se podrd financiar en alguna de las siguientes modalidades,
excluyentes entre si:

e Se podra financiar la remuneracidén completa o una proporcion de esta cuando su remuneracion
mensual bruta sea menor o igual a $2.700.000. Este monto maximo aplicard para aquellos que
tengan una dedicacion por jornada completa de 180 hrs/mensuales destinadas al proyecto. En
el caso de personal cuya dedicacidn sea entre 90 y 179 hrs/mes, podran estimar un pago
proporcional en funcién de la dedicacion efectiva comprometida al proyecto. En ningln caso
la dedicacion alproyecto bajo esta modalidad de pago de remuneracién mensual podra ser
menor a las 90 horas/mes.

e Se podra reconocer un pago adicional al sueldo base en caso de personal preexistente con una
dedicacidén minima de 36 hrs/mes. El monto méaximo mensual para pagar por persona por este
concepto no deberd exceder los $600.000 bruto y no podrd superar al monto aportado por la
entidad por concepto de remuneraciones para cada persona.

Los montos financiados por la ANID no podran ser considerados en la valorizacion de los aportes
institucionales, reconociéndose Unicamente la fraccidon financiada efectivamente por la entidad
beneficiaria.

Sera responsabilidad de la entidad beneficiaria, verificar que no existan incompatibilidades horarias con
respecto al personal que trabajara en el proyecto.

7.2.2 Equipamiento

Considera gastos en compra de equipos critico, y puesta en marcha de éstos, asi como gastos de
desaduanaje, adecuacién de infraestructura o habilitacion de espacio para algln equipo, traslado,
gastos de garantias y seguros para el equipo y gastos de capacitacién en el manejo y operacion del
equipo. Cabe sefalar que los equipos cargados a este item presupuestario deben tener la calidad de
inventariables por la(s) Entidad(es) beneficiaria(s). Se debera presentar la justificacion para la compra de
equipamiento, debiendo analizar otras opciones previo a la compra, como la contratacidondel servicio
dado que habria abundante oferta de equipos disponibles con baja ocupacion.

7.2.3 Infraestructura y mobiliario

Considera gastos de acondicionamiento de espacios fisicos existentes en la beneficiaria, y que son
necesarios para ejecutar las actividades especificas del proyecto.

7.2.4 Gastos de operacion

Considera gastos de materiales fungibles, insumos y compra de software para la realizaciéon de
actividades de investigacion y desarrollo del proyecto. Gastos en capacitaciones, asistencia a
congresos, talleres, seminarios y reuniones. Gastos de publicacion y difusién de resultados, asociados a
gastos de escalamiento y transferencia tecnoldgica. Arriendo de equipos, espacios de trabajo y servicios
técnicos especificos asociados al desarrollo, prueba y validacion de los resultados de investigacion,
desarrollo experimental y tecnologias. Gastos en pasajes y viaticos, movilizacién y traslados. Considera
ademas gastos en propiedad intelectual e industrial, consultoria y asesorias que sean necesarias para la
adecuada ejecucién del proyecto. Se incluyen gastos por la emisién de boletas o pdlizas de garantias, asi
como otros gastos de operacién. Ademads, se podran rendir gastos de administracién general.

En el item Gastos de Operacion, se podran financiar Gastos de Instalacién de personal del proyecto,
cuando una o mas personas deban cambiar su lugar de residencia permanentemente durante el
periodo de ejecucién del proyecto. Este gasto, es aplicablepara personas que, antes de iniciado el
proyecto, no se encontraban domiciliadas en laregion de ejecucion de éste. Se financiaran gastos de
mudanza e instalacién producto de su incorporacién al equipo de trabajo del proyecto en la regién
donde se esté ejecutando. Cabe sefialar, que este tipo de gastos se relaciona al traslado permanente de
residencia dela persona, siendo un concepto distinto al de Viajes y Viaticos que implica traslados
momentaneos producto de actividades especificas del proyecto.

Se entenderan como gastos de instalacidn los siguientes conceptos: traslado a la regién de ejecucién del
proyecto desde la regidon de origen, alojamiento y alimentacion. Se financiaran los gastos ocurridos
dentro de los primeros 6 meses de ejecucién del proyecto, y por un monto total de hasta $3.000.000
por persona. Solo se aceptaran gastos de la o las personas que sean parte del proyecto, no de su grupo
familiar.

e Traslado y Mudanza: Bajo este concepto se puede incluir los gastos de traslado de la persona, ya
sea en pasajes (avidon, bus o tren), o en caso de realizar el traslado en vehiculo particular, se
pueden declarar gastos de peaje, bencina y lubricantes. También se puede incluir gastos por
traslado de equipaje y enseres domésticos. Estos gastos se aceptaran por un Unico evento de
traslado.

e Alojamiento: Ademas, del arriendo de vivienda. Se puede incluir pago de hotel o similar por un
periodo de hasta 30 dias continuos.

e Alimentacion: los gastos por este concepto deben ser en el periodo del traslado y/o periodo de
alojamiento y no se pueden incluir bebidas alcohélicas ni propinas.

La declaracion debe realizarse cuando se hayan terminado de ejecutar todos los gastos de instalacidn.
Deben informarse todos los gastos juntos y agrupados en un recibo simple donde se detallen y
describan todos los documentos de respaldos. Los documentos de respaldo deben ser aquellos
sefialados en el Instructivo de Rendicidn de Cuentas de la ANID, vigente. Ademas, se debe adjuntar una
Declaracion Jurada de la Persona, donde sefiale que cambié su domicilio para ser parte del Equipo de
Trabajo, especificando tanto regién de origen, como la regién donde ejercera sus funciones.

Todos los proyectos tendran la misién de dar a conocer el avance de sus resultados a través de la
realizacién de eventos de difusion u otros atingentes al propdsito de comunicacién de su quehacer en la
sociedad y grupos de interés. Pudiendo considerar la participacién en jornadas de perfeccionamiento de



gestidon tecnoldgica y negocios nacionales o internacionales, mentoring nacional o internacional y
pasantias tecnoldgicas.

7.2.5 Gastos de administracion indirectos (superior - overhead)

Gastos efectuados por la(s) entidad(es) beneficiaria(s) destinados a fortalecer las capacidades
institucionales necesarias para asegurar el desarrollo y ejecucién de este proyecto. Este gasto no podra
ser superior al 15% del subsidio entregado por la Subdireccién de Investigacion Aplicada - FONDEF a
cada entidad beneficiaria del proyecto y debe ser rendido documentada y detalladamente respecto de
su tipologia, alcance y relacién con el proyecto de acuerdo con el instructivo vigente para el concurso.

7.3 Contratacidn de obras y adquisicion de bienes y servicios.

El beneficiario realizard las adquisiciones y contratacién de servicios, de acuerdo con las normas e
indicaciones sefialadas en el Instructivo General de Rendicidon de Cuentas (vigente) o las versiones que
lo reemplacen en el futuro emitido por ANID.

7.4 Mantenimiento de equipos y seguros

En los convenios de subsidio, el beneficiario deberd comprometerse a que las obras y equipos
financiados con recursos de ANID sean operados y mantenidos de acuerdo con las normas técnicas
generalmente aceptadas y contaran con personal adecuado y con los materiales necesarios para su
funcionamiento eficiente.

La beneficiaria tomara seguros contra robo, incendio y dafios respecto a los equipos financiados por
ANID en el marco del proyecto, y cargados al item presupuestario equipamiento, y deberd mantener
vigentes dichos seguros al menos durante toda la ejecucién del proyecto, respondiendo de culpa
levisima por toda negligencia en que incurra respecto de esta obligacion.

En aquellos casos que, habiendo ocurrido la pérdida total o parcial del equipamiento destinado al
Proyecto, mediante el seguro contratado, en definitiva, no se responda de la reposicion total o parcial
de dicho equipamiento, cualquiera que fuere la causal sefalada por el asegurador, respondera
directamente la beneficiaria de la reposicion.

7.5 Maodificaciones del proyecto

Sobre la base de las actividades directas de seguimiento del proyecto, y de los demas antecedentes con
que cuente, la ANID a través de la Subdireccidén de Investigacién Aplicada - FONDEF podra solicitar la
introduccién de modificaciones al proyecto, sin que se altere su naturaleza, objeto, monto maximo del
aporte de la ANID, ni el aporte total minimo de la(s) Beneficiaria(s) al proyecto, con recursos propios y/o
de terceros. Asimismo, la Beneficiaria, a través del Representante Legal, podra solicitar modificaciones a
la ANID siempre que no se altere la naturaleza y objeto del proyecto y el monto maximo del aporte de la
ANID.

En caso de que el(la) director(a) del proyecto tenga la imposibilidad de ejercer su rol debido a temas de
salud o incapacidad fisica temporal, el director alterno asumira la direccidn del proyecto, hasta que la
beneficiaria solicite el cambio de director(a), esta solicitud sera revisada por el ejecutivo(a) responsable
del seguimiento y control del proyecto. Lo anterior, debera garantizar la ejecucién de las actividades
cruciales incluidas en la programacion de resultados y actividades del proyecto. El reemplazante debera
ser algun profesional y/o investigador que cumpla con los requisitos del perfil del director(a) original del
proyecto.

En caso de adjudicarse un proyecto postulado con una persona de sexo registral femenino en el cargo de
directora de proyecto, los cambios en este cargo durante la ejecucidn del proyecto no podran considerar
personas de sexo registral masculino.

7.6  Suspension y término anticipado del proyecto

La ANID por propia decision, podra suspender la ejecucion de un proyecto, asi como los desembolsos de
subsidio a la beneficiaria, y el reconocimiento de gastos realizados con dichos subsidios y los aportes
financiados por la entidad(es) beneficiaria(s), en las siguientes circunstancias:

i.  Siconstatare incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de la beneficiaria.

ii. Si el proyecto, a juicio de la ANID, no se desarrollare satisfactoriamente, hubiere perdido su
relevancia, o si estima que el proyecto no alcanzara los resultados esperados en los plazos
estimados.

iii. Si no se aceptase por parte de la ANID un cambio en el equipo de investigacion o metodologia
del proyecto.

iv. Si no se aceptase por parte de la(s) Beneficiaria(s) el desarrollo de actividades y/o programacion
de resultados que hayan sido parte del resultado del proceso de evaluacion, o su respectiva acta
de adjudicacién, o bien, por el Consejo Técnico Asesor de la Subdireccion de Investigacion
Aplicada, tanto en forma como en fondo.

V. Si el proyecto no cumpliese con la entrega de los informes de avance en los plazos establecidos
por la ANID.
Vi. Si hubiera incumplimiento de cualquier obligacién y compromiso financiero establecido en las

presentes bases y en el convenio, cuya aplicacién sera debidamente ponderada por la ANID.

vii. Si en caso de fuerza mayor o caso fortuito que hiciesen o hicieran imposible la continuacién del
proyecto.

La(s) Entidad(es) Beneficiaria(s) podra proponer a la ANID la suspensién de un proyecto y sus
desembolsos en las circunstancias siguientes:



i. Siestima que el proyecto no alcanzard los resultados esperados.
ii.  Siestima que el proyecto no podra ejecutarse dentro de parametros razonables.

iii. Si estima que las condiciones del entorno han cambiado de manera que la ejecucién del
proyecto ha perdido relevancia.

iv.  Cuando la beneficiaria no pudiere enterar la parte de sus aportes.

La ANID establecera las condiciones para levantar la suspensién y el plazo para cumplirlas y lo
comunicara por carta al Representante Institucional y al director(a) del proyecto. La suspension se hara
efectiva a través del correspondiente acto administrativo y a partir de la fecha de éste o la que se
indique en el mismo documento, y el plazo para cumplir las condiciones se contara desde esa fecha. La
ANID podra fundadamente prorrogar este plazo a solicitud del Representante Institucional.

Si transcurrido el plazo las acciones establecidas para la suspensién no han sido implementadas a
conformidad de la ANID, se podra determinar el término anticipado del proyecto, el cual sera
comunicado por la Subdirecciéon de Investigacion Aplicada — FONDEF al Representante Legal, previa
dictacidon del acto administrativo que declare el mencionado término anticipado.

Las suspensiones a que se refieren los parrafos anteriores no se contabilizaran en el plazo del respectivo
proyecto, siempre que ellas no excedan, en total, de seis meses adicionales al plazo originalmente
aprobado.

7.7 Término Anticipado
La ANID podra terminar anticipadamente la ejecucién de un proyecto en las siguientes circunstancias:

J Cuando la(s) entidad(es) beneficiaria(s) no hayan enviado a la ANID el(los) certificado(s) de
ética, bioética y/o bioseguridad aprobados u otro, segin corresponda.

e Sitranscurrido el plazo las acciones establecidas para la suspensidon no han sido implementadas
a conformidad de la ANID.

. En caso de fuerza mayor o caso fortuito que hiciesen o hicieran imposible la continuacién del
proyecto.

. Incumplimiento de alguna de las condiciones de adjudicacidn, de cualquier obligacién y
compromiso establecido en las presentes bases y en el convenio, cuya aplicacién serd
debidamente ponderada por la ANID.

La decision de terminar anticipadamente un proyecto serd comunicada por la Subdireccion de
Investigacion Aplicada, por carta al Representante Legal, previa dictacién del acto administrativo que
declare el mencionado término anticipado.

7.7.1 Restitucidn parcial o total del subsidio por término anticipado

Decidido el término anticipado del proyecto, sélo son aceptables los gastos realizados hasta la fecha de
la resolucion que determina la suspensidon de este. Una vez rendidos estos gastos y aprobados por la
ANID, la diferencia entre el subsidio desembolsado y el total de gastos rendidos y aprobados debe ser
devuelta a la ANID dentro de 30 dias corridos a partir de la fecha en que se le haya comunicado esta
diferencia al beneficiario.

Los fondos no gastados, y los gastos rechazados segun el Informe Final del Departamento de Gestidn de
Rendiciones de la ANID, deberan ser reintegrados a través de una transferencia electrénica a la cuenta
corriente habilitada para este propdsito. Se debera enviar una copia del comprobante a la Subdireccién
de Investigacion Aplicada — FONDEF para proceder a su respectiva contabilizacién.

En el evento que la ANID constatare algin incumplimiento negligente de las obligaciones de la
Beneficiaria dispuestas en el Convenio, resolvera mediante una resolucidon exenta la ejecucion de la
garantia vigente. En caso de fuerza mayor o caso fortuito que hicieren imposible la continuacién del
proyecto, la ANID exigira la devolucién de los fondos asignados no ejecutados.

7.8 Término del proyecto

El Proyecto se entenderd terminado una vez que la ANID otorgue aprobacién al Informe Final y a la
rendicién de gastos correspondiente al subsidio entregado por la ANID a la(s) Beneficiaria(s) para este
proyecto, o bien, se haya resuelto el término anticipado del mismo. La(s) Beneficiaria(s) deberan haber
cumplido con las obligaciones sefialadas en el numeral “Accesopublico a la informacién cientifica y a los
datos de investigacidn del proyecto” de las bases.

Una vez transcurrido el periodo de ejecucidon del proyecto, el (la) director(a) del Proyecto debera
presentar dentro de los 60 dias corridos al término del proyecto un Informe Finalque recoja los logros
alcanzados. Transcurrido el plazo de dos afios contados desde la fechade término del proyecto, la ANID
podra publicar los informes finales en el repositorio institucional. A partir de la fecha del término del
proyecto, y durante un periodo de hasta cinco afios, la Beneficiaria deberad proporcionar toda la
informacion que la ANID le solicite, sea directamente o a través de terceros, relativa a los resultados y a
los impactos del proyecto, sin perjuicio de los resguardos de confidencialidad establecidos en la seccidn

Los fondos por rendiciones de cuentas no enviadas, saldos no gastados, gastos observados no aclarados
y gastos finalmente rechazados segln el Informe Final emitido por el Departamento de Gestidén de
Rendiciones de ANID, correspondiente al ultimo periodo rendido, deberan ser reintegrados a través de
una transferencia electrénica a la cuenta bancaria habilitada para este propésito.

La ANID, a través de la subdireccidon de Investigacién Aplicada - FONDEF, dara cierre unilateral al
convenio, una vez que el proyecto haya cumplido con todas las obligaciones técnicas y financieras, y la
beneficiaria no adeude nada por rendir y que las rendiciones se encuentrenaprobadas en su totalidad y



se haya cumplido con las obligaciones que emanan de la Politicade Acceso Abierto a la Informacién
Cientifica y a Datos de Investigacién Financiados con Fondos Publicos de la ANID.

Una vez realizada la transferencia o reintegro de los fondos, se debe informar a la subdireccién de
Investigacion aplicada - FONDEF segun la forma en que el programa lo indique. En caso de
incumplimiento de las obligaciones y compromisos, la ANID deberd aplicar los procedimientos de
cobranzas administrativas y ejecucion de garantias, segin corresponda.

7.9 Transferencia de fondos, garantias y rendicion de cuentas.
7.9.1 Transferencia de Fondos
La ANID podrd reajustar los presupuestos autorizados en cada cuota del subsidio adjudicado, de

acuerdo con el reajuste aplicado por la Direccidon de Presupuesto, respecto a los valores incrementados
en La Ley de Presupuesto final autorizada para cada afio presupuestario.

Los desembolsos se realizardn una vez que se cumpla con las siguientes condiciones administrativas y
técnicas:

i. Condiciones administrativas del primer desembolso

La primera cuota correspondera a una proporcidon equivalente a 12 meses del total adjudicado al
proyecto, el saldo se transferird en cuotas anuales, posterior a la rendicién de cuenta presentada y de
acuerdo con la periodicidad de la vigencia del convenio.

Esta transferencia se hard a la Beneficiaria por el monto respectivo siempre que se cumplan con todas
las condiciones siguientes:

e la existencia y disponibilidad de recursos en el presupuesto de la subdireccidn de Investigacion
Aplicada - FONDEF.

Se hayan entregado las respectivas cauciones, de acuerdo con lo establecido en las bases y el
respectivo convenio.

. La(s) entidad(es) beneficiaria(s) no debe mantener rendiciones pendientes con la ANID, de
conformidad a lo dispuesto en la ley N°21.105, y en la Resoluciéon N°30/2015, de la Contraloria
General de la Republica.

e Las instituciones beneficiarias deberan estar inscritas en el Registro de Colaboradores del Estado
y Municipales.

e El convenio suscrito entre ANID y la(s) Beneficiaria(s) deberd haber sido aprobado mediante la
resolucion exenta correspondiente.

ii. Condiciones administrativas de los siguientes desembolsos.

Esta transferencia se hard a la Beneficiaria por el monto respectivo siempre que se cumplan con todas
las condiciones siguientes:

e La existencia y disponibilidad de recursos en el presupuesto de la subdireccion de Investigacion
aplicada - FONDEF.

e La entrega oportuna por parte de la beneficiaria de los recursos propios comprometidos para el
Proyecto.

. El envio de un informe de avance de actividades y rendicidn de cuentas de los recursos
entregados en el primer desembolso.

e  Se hayan entregado las respectivas cauciones, de acuerdo con lo establecido en las bases y el
respectivo convenio.

e La(s) entidad(es) beneficiaria(s) no debe mantener rendiciones pendientes no garantizadas con
ANID, en caso de ser Instituciones Privadas, de lo contrario al ser Instituciones Publicas no
deben mantener rendiciones pendientes con ANID, de conformidad a lo dispuesto en la ley
N°21.105, y en la Resolucion N°30/2015, de la Contraloria General de la Republica.

e Las instituciones beneficiarias deberan estar inscritas en el Registro de Colaboradores del Estado
y Municipales.

En el evento que un mismo documento de gasto fuese rendido duplicadamente, en mas de un programa
de ANID, ésta quedara facultada para evaluar el alcance de dicha operacién, de cuyo andlisis podra
establecer el término anticipado del proyecto, previa calificacion del mérito del incumplimiento en que
se ha incurrido.

Los proyectos no podran utilizar el subsidio transferido por ANID en inversiones de cualquier tipo de
instrumento financiero de renta fija o variable, de corto o largo plazo y con o sin riesgo financiero, como,
por ejemplo: fondos mutuos, acciones, depdsitos a plazo, bonos y otros similares. Se encuentra
especialmente excluida la imputacién y/o utilizacion de los fondos del subsidio al pago de
indemnizaciones de cualquier especie y en especial las derivadas de las relaciones laborales.

Los beneficiarios Instituciones Publicas y Privadas, deberdn destinar una cuenta bancaria donde la ANID
deposite los aportes del proyecto.

En el caso que el proyecto haya sido presentado por mas de una beneficiaria, la ANID podra modificar la
composicion del subsidio otorgado a solicitud conjunta de los Representantes Legales de las
beneficiarias.



En el caso que el proyecto haya sido suspendido en su ejecucion, la ANID suspendera los desembolsos
del subsidio a la beneficiaria, asi como el reconocimiento de gastos realizados con dichos subsidios.

En el evento que la ANID constatare por parte de la beneficiaria algin incumplimiento negligente de sus
obligaciones dispuestas en este convenio, resolverd mediante resolucion fundada que la beneficiaria, si
es una entidad publica, debera restituir la totalidad del subsidio desembolsado; si es una entidad no
publica, la ANID procedera a la ejecucion de la garantia vigente.

En caso de fuerza mayor o caso fortuito que hiciesen o hicieran imposible la continuacién del proyecto,
la ANID exigird la devolucidén de los fondos asignados no ejecutados.

El Representante Legal de la entidad beneficiaria podra solicitar el término anticipado del convenio,
aplicdndose igualdad de condiciones para la rendicion de cuentas y reintegros previamente
establecidos.

7.9.2 Garantias entidades privadas

Las Instituciones Privadas, deberan garantizar el fiel uso de los recursos que transfiere ANID para las
actividades de los proyectos, mediante boleta de garantia bancaria, vale vista endosable, certificado de
fianza o pdliza de seguro de ejecucidn inmediata por el 100% de cada cuota entregada para cada afio de
ejecucidn, donde la sumatoria de las cuotas no podra ser superior a $660.000.000 (seiscientos sesenta
millones de pesos), monto maximo a financiar por ANID, por proyecto, establecido en las bases seccidn
“Financiamiento mdaximo del subsidio”, este monto podra ser reajustado anualmente de acuerdo con el
reajuste aplicado por la Direccién de Presupuesto, respecto a los valores incrementados en La Ley de
Presupuesto final autorizada para cada afio presupuestario y de la disponibilidad presupuestaria de
ANID. Dichas garantias deben tener una vigencia de, a lo menos, 210 dias desde la fecha exigible de la
Rendicién de Cuentas por cada desembolso o cuota.

Las Garantias solo podran renovarse o extender sus fechas de vencimiento en los siguientes casos:
e Por prorrogas o extensiones autorizadas a proyectos, mediante acto administrativo.

J Por situaciones fortuitas o de fuerza mayor, solicitadas por los beneficiarios, mediante carta
formal a la ANID, visadas por el Subdirector(a) respectivo, y enviada a revisidn y autorizacion por
parte del Subdirector SAT (Subdireccién de Areas Transversales, ANID).

e  Cuando existan rendiciones de cuenta presentadas por el beneficiario y que se encuentren en
proceso de revisidon por ANID.

El costo de la emisién de este documento podrd incluirse en el item Gasto de Operacién. En caso de
incumplimiento de las obligaciones y compromisos financieros, ANID deberd aplicar los procedimientos
de cobranza administrativa y ejecucién de garantias, segun corresponda.

En caso de que a la(s) beneficiaria(s) no le(s) sea posible tomar una garantia por los montos que sean
transferidos, un tercero podra garantizar los fondos entregados.

7.9.3 Garantias entidades publicas

Las instituciones publicas, segin dictamen N°15.978/10 de la Contraloria General de la Republica, se
sefiala que, en las instituciones nacionales pertenecientes a la administracion del Estado, no existe
obligatoriedad de garantizar o asegurar el cumplimiento de compromisos contraidos entre Organos de
la Administracion de Estado; por lo cual ANID no exigira la presentacion de garantias a Instituciones del
Estado, por recursos que transfiere en el marco de convenios suscritos por las partes, sin perjuicio de
ello, es obligacidn de la Institucion Publica Beneficiaria el cumplimiento de sus obligaciones de entrega
de informes, seguimientos técnicos y financieros, todos los vinculados con estas bases y el convenio
suscrito.

7.9.4 Cobranza administrativa y cobro de garantias

En el caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones y compromisos técnicos y financieros
establecidos en el presente convenio, ANID deberd cobrar y/o ejecutar las cauciones y/o garantias
existentes que se hayan dispuesto para el resguardo del correcto funcionamiento técnico y financiero
del proyecto. Para ello, la ANID debera aplicar un procedimiento de cobranza administrativa, que
consiste en la emisién de una carta certificada, en la cual otorga un plazo de 35 dias corridos para
regularizar o resolver observaciones de lo adeudado, respecto de sus obligaciones técnicas vy
financieras. Luego de este plazo y en caso de no prosperar este proceso, la ANID debera proceder al
cobro de las cauciones existentes. Una vez recibidos estos recursos, seran aplicados a la deuda, dando
por finalizado el proceso financiero del proyecto. Si la caucidn ejecutada fuese por un monto mayor a la
deuda, esta sera devuelta al deudor o compafiia de seguro, previo acto administrativo que autorice la
devolucion de los recursos por parte de ANID.

8 ACCESO PUBLICO A LA INFORMACION CIENTIFICA Y A LOS DATOS DE LA INVESTIGACION

Las publicaciones, manuscritos aceptados, los datos o conjunto de datos resultantes de iniciativas
financiadas total o parcialmente por la ANID deben ser depositados en el Repositorio de Produccion
Cientifica de la ANID, en repositorios institucionales y/o en repositorios disciplinarios cumpliendo con
todas las obligaciones de la Politica de Acceso Abierto a la Informacién Cientifica y a Datos de
Investigacion Financiados con Fondos Publicos de la ANID.

Quedan excluidos de esta obligacion aquellos manuscritos o datos cuya publicacidn sea contraria a la
ley 19.628 Sobre proteccion de la vida privada, o aquellos que esténsometidos a un acuerdo de
confidencialidad contraido con anterioridad o durante la ejecucién del proyecto, su publicacién pueda
afectar la obtencién de algin derecho de propiedad industrial de acuerdo con lo establecido en la ley
19.039 de Propiedad Industrial, o cualquier otro motivo que impida su difusién. En estos casos, la ANID
ponderara esas razones y podra autorizar o no la exclusién por confidencialidad.



Si las publicaciones y los datos estuviesen afectas a algun tipo de confidencialidad o acuerdos previos
con terceros, los/as beneficiarios/as deben proporcionar acceso publico a los metadatos de dichas
publicaciones y deben comprometerse a entregar acceso abierto al contenido completo de la
publicacion una vez que cesen las obligaciones que afectan a ese contenido.

9 CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

La propiedad intelectual de los inventos, innovaciones tecnolégicas, procedimientos, o de cualquier otro
resultado que pudiere resultar del proyecto, que caiga dentro del ambito de aplicacion de la Ley
N°19.039 de Propiedad Industrial o de la Ley N°19.342 que Regula los Derechos de Nuevas Variedades
Vegetales, o en cualquier otra que rija estas materias en elfuturo seran de la beneficiaria. Sin perjuicio
de lo anterior, la propiedad podra ser compartida entre las partes del proyecto, segun el acuerdo
dispuesto por ellos en el inicio oen la ejecucidn del proyecto.

La condicién de titularidad, explotacion, masificacién, uso y divulgacidon de la propiedad intelectual
subyacente y de aquella generada por el proyecto, asi como los resultados alcanzados, deberan ser
acordadas entre los participantes.

La beneficiaria por su parte debe tomar medidas para que la informacién generada en el proyecto sea
protegida durante la etapa de ejecucion, ademas de ser mantenida en forma confidencial por todos los
participantes del proyecto.

Serd responsabilidad exclusiva de la beneficiaria, directamente o a través de terceros, segln
corresponda, realizar todas las gestiones ante los organismos competentes para resguardar oportuna y
apropiadamente la propiedad intelectual e industrial producto de la ejecucidon del proyecto. No le
corresponderd a la ANID realizar gestidn alguna en ese dmbito.

La beneficiaria debera adoptar las medidas necesarias para que el personal que participe enel proyecto
no comunique o transfiera informacion o resultados sin su autorizacidon previa y expresa, y debera
tomar las medidas adicionales que procedan para resguardar la informacién con dichos fines, tales
como convenios de confidencialidad con terceros que tengan acceso al proyecto y resguardos fisicos y/o
informaticos.

La ANID no asume responsabilidad alguna por las infracciones a la propiedad industrial o intelectual en
que el beneficiario pudiere incurrir. Este se obliga a realizar cuanto sea necesario para dejar a la ANID al
margen y a salvo de las reclamaciones y demandas que por dichas infracciones se pudieren generarse
en su contra, incluso a procurarse a su exclusivo cargo las patentes, licencias o derechos que fueren
necesarios al efecto.

En cualquier caso, la ANID podra divulgar libremente los resultados obtenidos e incluidos en elinforme
final del Proyecto a partir de un plazo de dos afios contados desde la fecha de término establecida en
este Convenio o prorrogada por decision de la ANID.

Posterior a los cinco afios de aprobado el informe final, se procederd su ingreso al Archivo Nacional,
segln lo establecido en el DFL 5200 articulo 14.

10 RECEPCION DE LAS PROPUESTAS

La convocatoria del concurso Tecnologias Avanzadas 2025 de la Subdireccidn de Investigacion Aplicada -
FONDEF de la ANID se publicard en un diario de circulacion nacional. El plazo para postular sera
estipulado en el respectivo aviso. La propuesta debera presentarse en los formularios de postulacién
oficial del concurso a través de una plataforma electrénica. Todos los formularios y documentos anexos
se podran obtener del sitio Web de la ANID (https://www.anid.cl/concursos). Las consultas referentes a
estos términos de referencia podran ser dirigidas a la siguiente direccion electrénica:
https://ayuda.anid.cl/

La Subdireccion de Investigacion Aplicada - FONDEF tendra 5 dias corridos para responderlas a través de
la misma pagina.

Asimismo, las aclaraciones que eventualmente pueda realizar la ANID podran ser efectuadas dentro del
mismo plazo fijado para la recepcidn de consultas, mediante una publicacién en el sitio web:
https://www.anid.cl

11 PUBLICIDAD, TRANSPARENCIA Y RECONOCIMIENTO DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE
LA ANID.

Las Instituciones Privadas receptoras de transferencias por un monto mayor a 2.000 unidades tributarias
mensuales, deberdn informar mediante declaracién jurada simple, donde se indique el link de acceso a
la informacién sefialada, cual es el proyecto y presupuesto adjudicado, convenio suscrito con ANID,
estados financieros, balance y memoria anual de actividades, ndmina de su directorio en ejercicio o de
su érgano superior de administracion, administradores principales, recursos recibidos por fecha, monto
y organismo otorgante.

Toda produccién cientifica asociada a los proyectos que se financien por la ANID, tales como
publicaciones, articulos, libros, patentes, ponencias u otras, deberan contener los reconocimientos a
esta entidad por el financiamiento otorgado, utilizando el siguiente formato: “ANID + SUBDIRECCION DE
INVESTIGACION APLICADA / + Folio (Cédigo del Proyecto)”.

12 INTERPRETACION DE LAS BASES

La ANID se reserva el derecho para interpretar el sentido y alcance de las presentes bases, en caso de
dudas o conflictos que se suscitaren sobre la aplicacion de estas.



13 ANEXOS

13.1 ANEXO 1: Declaracion de Singapur sobre la Integridad en la Investigacion
Preambulo.

El valor y los beneficios de la investigacidon dependen sustancialmente de la integridad con la que ésta se
lleva a cabo. Aunque existan diferencias entre paises y entre disciplinas en el modo de organizar y llevar
a cabo las investigaciones, existen también principios y responsabilidades profesionales que son
fundamentales para la integridad en la investigacion, donde sea que ésta se realice.

Principios.
¢ Honestidad en todos los aspectos de la investigacion.
e Responsabilidad en la ejecucidn de la investigacion.
e Cortesia profesional e imparcialidad en las relaciones laborales.

e Buena gestion de la investigacidn en nombre de otros.
Responsabilidades.
Integridad: Los investigadores deberian hacerse responsables de la honradez de sus investigaciones.

Cumplimiento de las normas: Los investigadores deberian tener conocimiento de las normas y politicas
relacionadas con la investigacion y cumplirlas.

Métodos de investigacion: Los investigadores deberian aplicar métodos adecuados, basar sus
conclusiones en un andlisis critico de la evidencia e informar sus resultados e interpretaciones de
manera completa y objetiva.

Documentacién de la investigacidn: Los investigadores deberian mantener una documentacién clara y
precisa de toda la investigacién, de manera que otros puedan verificary reproducir sus trabajos.

Resultados de la investigacion: Los investigadores deberian compartir datos y resultados de forma
abierta y sin demora, apenas hayan establecido la prioridad sobre su uso y la propiedad sobre ellos.

Autoria: Los investigadores deberian asumir la responsabilidad por sus contribuciones a todas las
publicaciones, solicitudes de financiamiento, informes y otras formas de presentar su investigacion. En
las listas de autores deben figurar todos aquellos que cumplan con los criterios aplicables de autoria y
sélo ellos.

Reconocimientos en las publicaciones: Los investigadores deberian mencionar en las publicaciones los
nombres y funciones de aquellas personas que hubieran hecho aportes significativos a la investigacion,
incluyendo redactores, patrocinadores y otros que no cumplan con los criterios de autoria.

Revisidn por pares: Al evaluar el trabajo de otros, los investigadores deberian brindar evaluaciones
imparciales, rapidas y rigurosas y respetar la confidencialidad.

Conflictos de intereses: Los investigadores deberian revelar cualquier conflicto de intereses, ya sea
econdmico o de otra indole, que comprometiera la confiabilidad de su trabajo, en propuestas de
investigacion, publicaciones y comunicaciones publicas, asi como en cualquier actividad de evaluacion.

Comunicacion publica: Al participar en debates publicos acerca de la aplicacion e importancia de
resultados de cierta investigacion, los investigadores deberian limitar sus comentarios profesionales a
las areas de especializacion en las que son reconocidos y hacer una clara distincion entre los
comentarios profesionales y las opiniones basadas en visiones personales.

Denuncia de practicas irresponsables en la investigacién: Los investigadores deberian informar a las
autoridades correspondientes acerca de cualquier sospecha de conductainapropiada en la investigacion,
incluyendo la fabricacidn, falsificacién, plagio u otras prdcticas irresponsables que comprometan su
confiabilidad, como la negligencia, el listado incorrecto deautores, la falta de informacidn acerca de
datos contradictorios, o el uso de métodosanaliticos engafiosos.

Respuesta a prdcticas irresponsables en la investigacion: Las instituciones de investigacién, las revistas,
organizaciones y agencias profesionales que tengan compromisos con la investigacién deberian contar
con procedimientos para responder a acusaciones defalta de ética u otras practicas irresponsables en
la investigacion, asi como para proteger a aquellos que de buena fe denuncien tal comportamiento.
De confirmarse una conductaprofesional inadecuada u otro tipo de practica irresponsable.

13.2 ANEXO 2: Nivel de Madurez de la Tecnologia

Corresponde a un tipo de medicion que se utiliza para evaluar el nivel de madurez de una tecnologia en
particular. Cada proyecto de tecnologia se puede analizar y categorizar segun los pardmetros de cada
nivel de tecnologia y luego se le asigna una calificacion en funcion del progreso tecnolédgico del
resultado de investigacion. Para efectos de esta convocatoria, identificaremos este nivel de avance o
progreso con el cual postulan los proyectos y con el cual esperan concluir una vez finalizado el subsidio
ANID. A modo de resumen, se consideran 9 niveles que se extienden desde los principios basicos de la
nueva tecnologia hasta llegar a sus pruebas con éxito en un entorno real:

TRL 1 - Principios basicos estudiados: Este corresponde al nivel mds bajo en cuanto al nivel de
maduracidon tecnolédgica. Comienza la investigacion cientifica bdsica. Se comienza la transicidon a
investigacion aplicada. En esta fase de desarrollo no existe todavia ningin grado de aplicacion
comercial.

TRL 2 - Concepto tecnolégico formulado: En esta fase pueden empezar a formularse eventuales
aplicaciones de las tecnologias y herramienta analiticas para la simulacién o analisis de la aplicacién. Sin
embargo, todavia no se cuenta con pruebas o analisis que validen dicha aplicacién.



TRL 3 - Prueba de concepto experimental: Esta fase incluye la realizacion de actividades de investigacion
y desarrollo (1+D) dentro de las cuales se incluye la realizacién de pruebas analiticas y pruebas a escala
en laboratorio orientadas a demostrar la factibilidad técnica de los conceptos tecnoldgicos. Esta fase
implica la validacion de los componentes de una tecnologia especifica, aunque esto no derive en la
integracion de todos los componentes en un sistema completo.

TRL 4 - Tecnologia validada en laboratorio: En esta fase, los componentes que integran determinada
tecnologia han sido identificados y se busca establecer si dichos componentes individuales cuentan con
las capacidades para actuar de manera integrada, funcionandoconjuntamente en un sistema.

TRL 5 - Tecnologia validada en un entorno relevante: Los elementos basicos de determinada tecnologia
son integrados de manera que la configuracion final es similar a su aplicacion final. Sin embargo, la
operatividad del sistema y tecnologias ocurre todavia a nivel de laboratorio.

TRL 6 - Tecnologia demostrada en un entorno relevante: En esta fase es posible contar con prototipos
piloto capaces de desarrollar todas las funciones necesarias dentro de un sistema determinado
habiendo superado pruebas de factibilidad en condiciones de operacién/funcionamiento real. Es
posible que los componentes y los procesos se hayan ampliado para demostrar su potencial industrial
en sistemas reales.

TRL 7 - Demostraciéon de sistema o prototipo completo demostrado en entorno operacional:El sistema
se encuentra o estd préximo a operar en escala pre-comercial. Es posible llevar a cabo la fase de
identificacion de aspectos relacionados con la fabricacién, la evaluacién del ciclo de vida, y la evaluacion
econdmica de las tecnologias, contando con la mayor parte de funciones disponibles y probadas.

TRL 8 - Sistema completo y certificado a través de pruebas y demostraciones: En esta fase, las
tecnologias han sido probadas en su forma final y bajo condiciones operacionales, habiendo alcanzado
en muchos casos, el final del desarrollo del sistema.

TRL 9 - Sistema real probado en un entorno operacional real: Tecnologia/sistema en su fase final,
probado y disponible para su comercializacidn y/o produccion.

13.3 ANEXO 3: Certificaciones, Autorizaciones, Certificados de Etica/Bioética, Bioseguridad, Permisos
y Otros

Si el proyecto es adjudicado, debera entregar a la Subdireccién de Investigacion Aplicada la autorizacion
otorgada por el organismo correspondiente maximo 120 dias después de la fecha de notificacion de la
adjudicacion, o en su defecto el primer informe de observaciones emitido por el Comité de ética luego
de su revision.

Proyectos que involucran trabajo en/con:

Seres humanos y/o material biolégico.

En el contexto de la “Ley N°20.120 sobre la investigacidon en seres humanos, su Genoma y Prohibe la
Clonacién Humana” y normas vigentes, aquellos proyectos que involucren estudios en o con seres
humanos (estudios biomédicos, pre-clinicos, clinicos y sociales, que incluyan muestras, datos
personales, encuestas, entrevistas, focus groups, analisis sensoriales, etc.) deberan contar con:

Certificado del Comité de Etica e Informes del Comité de Bioética, debidamente fundamentado, dela
Entidad Beneficiaria (en caso de participar mas de una entidad, deberan presentarse certificados del
Comité de ética de la Entidad Beneficiaria Principal y de cada entidad en la que se realicen los estudios).
En el caso particular de aspectos sensibles en investigacidén (por ejemplo, uso de placebo, participantes
de poblaciones vulnerables y de poblaciones originarias, vida privada, intimidad e integridad personal),
el Informe del Comité debe considerar, explicitamente, la fundamentacién y la justificacién de ellos.

Un ejemplar en espafiol del (de los) documento(s) de Consentimiento Informado especifico(s) para el
estudio, que considere los aspectos particulares del protocolo al que se incorporen los sujetos de
estudio.

Adicionalmente, es deseable contar con Asentimiento, tratandose de menores desde al menos los 8
afios hasta un dia antes de cumplir 18 afios. Este(os) documento(s) debe(n) estar visado(s) por el Comité
de Etica/Bioética que entrega el certificado (revisar pagina Web de ANID https://anid.cl/etica-de-la-
investigacion-post/). Las autorizaciones de los(as) Directores(as) de los Establecimientos e Instituciones
que participan en un estudio, no reemplazan las autorizaciones individuales expresadas en el
Consentimiento Informado. Asimismo, en el caso de menores de 18 afios se requiere Consentimiento
Informado del (de la) representante legal y en lo posible el Asentimiento del (de la) menor/adolescente.

Respecto de la aplicaciéon de instrumentos de recoleccion de datos, es indispensable respetar los
requisitos éticos, legales, profesionales y de formacion, necesarios para la aplicacion de pruebas
especializadas (por ejemplo, tests psicoldgicos). Asimismo, se recomienda verificar que estas pruebasse
encuentren validadas en Chile, para el uso en la poblacién o participantes a las que seran administradas.
En caso contrario, el(la) Director(a) del proyecto deberd fundamentar su aplicacidon y explicitar las
limitaciones que ello implica para el andlisis e interpretacién de los resultados.

Para el uso de materiales bioldgicos provenientes de seres humanos, se debe revisar la Declaracion
Internacional sobre los Datos Genéticos Humanos de la UNESCO, disponible en la pagina Web de ANID
https://anid.cl/etica-de-la-investigacion-post/.

Animales, muestras animales y/o material bioldgico.

Los proyectos que incluyan experimentacién con animales vivos, o sacrificio, captura, recoleccion o
traslado de animales o especies hidrobiolégicas, deberan presentar:



Certificado o Informe del Comité de Bioética de la Entidad Beneficiaria Principal y de la(s) entidad(es)
donde se realice la experimentacion, fundamentando el empleo de todas las especies involucradas en la
investigacion, de acuerdo a los principios de las “3Rs” (Reduccién, Refinamiento y Reemplazo).

Protocolo de manejo animal (debe incluir en detalle especie animal, todos los procedimientos a realizar,
técnicas de analgesia, anestesia y eutanasia, si aplica).

Protocolo de supervision (indicadores que se evaluardn en forma periddica para asegurar el
bienestar animal), en caso de ser necesario (revisar Sugerencia para la Fundamentacion de la
Certificacidon Bioética Animal y Ley N°20.380 “Sobre Protecciéon de Animales”, disponible en la pdagina
Web de ANID https://anid.cl/etica-de-la-investigacion-post/.

La(s) autorizacién(es) del (de los) organismo(s) correspondiente(s) (Servicio Agricola y Ganadero (SAG) o
Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA), entre otros) para la captura, recoleccion o traslado de las
especies en estudio, si corresponde.

Archivos y/o bases de datos (informacidn sensible)

Los proyectos que involucren manejo de archivos y/o bases de datos que contienen informacion
sensible deberan anexar las autorizaciones emitidas por el(los) organismo(s) correspondiente(s)
garante(s) de la informacion e indicar las medidas de resguardo que adoptara el(la) Director(a) del
Proyecto para proteger la informacion respectiva.

Material que represente riesgo en Bioseguridad.

A aquellos proyectos que consideran manejo de elementos patdgenos para seres humanos, animales o
plantas, ADN recombinante y/o radioisotopos, desechos u otros elementos de riesgo, se les podra
solicitar durante el proceso de evaluacién, la presentacion del certificado de un Comité Institucionalde
Bioseguridad de la Entidad Beneficiaria y de la(s) entidad(es) donde se realice la experimentacién, de
acuerdo a las especificaciones contenidas en el “Manual de Normas de Bioseguridad y Riesgos
Asociados”, editado por CONICYT version 2018 (disponible en la pagina Web de ANID ANID
https://anid.cl/etica-de-la-investigacion-post/ ).

Estudios arqueoldgicos.

Los proyectos que requieran la realizacién de estudios sobre colecciones deberan incluir autorizaciones
formales de las instituciones garantes de aquel patrimonio.

Especies protegidas, dreas silvestres protegidas, internacidn de especies.

Deberan anexar la(s) autorizacién(es) del (de los) organismo(s) correspondiente(s): Servicio Agricolay
Ganadero (SAG), Corporacién Nacional Forestal de Chile (CONAF), Sistema Nacional de Areas Silvestres
Protegidas del Estado (SNASPE), Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA), entre otros.

Modificaciones.

En caso de que el proyecto sea adjudicado y de existir modificaciones en la metodologia que involucren
aspectos bioéticos y/o de bioseguridad, el proyecto debera ser reevaluado y aprobado por el Comité de
Etica/Bioética de la Entidad Beneficiaria y/o colaboradora e informado a la Subdireccién de
Investigacion Aplicada.

13.4 ANEXO 4: Lineas de financiamiento

La convocatoria de Tecnologias Avanzadas promueve la participacion de proyectos que contribuyan a los
objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Productivo Sostenible - DPS: i) Descarbonizacién justa; ii)
Resiliencia a la crisis climatica y sus impactos socioambientales vy iii) Sofisticacion y diversificacién de la
matriz productiva generando empleos de calidad.

En la linea de descarbonizacién, se dara énfasis a: el desarrollo tecnoldgico para impulsar una industria
sostenible e inclusiva de hidrégeno verde y de encadenamientos productivos locales, el fomento a la
descarbonizacién de sectores productivos con generacion de demanda local, el desarrollo tecnolégico
de sistemas energéticos y de movilidad, limpios descentralizados e inclusivos, y la captura/retencion de
emisiones de CO2 en procesos productivos asociados a recursos naturales.

En materia de resiliencia a la crisis climatica y sus impactos socioambientales, se promueve la I+D+i para
enfrentar la crisis hidrica y el uso eficiente del agua, la adaptacion de industrias a los cambios climaticos
y al desarrollo de modelos de economia circular. Se incluye también el impulso a la seguridad y la
soberania alimentaria.

Por ultimo, en sofisticacién y diversificacion productiva sostenible se espera cofinanciar proyectos para
el desarrollo de productos y servicios de salud de alto valor, el fomento a la transformacion sostenible
de la mineria y al desarrollo de la industria del litio en toda su cadena de valor, y el impulso a la
transformacion digital e inteligencia artificial para acelerar el desarrollo productivo sostenible.

Todos los proyectos que postulan deberan optar por alguna de las tres lineas tematicas propuestas.
13.4.1 Descarbonizacion justa
Los objetivos de descarbonizacidon y de transicién justa desde lo ambiental, social y econdmico

requieren acelerar el proceso de transformacion del sector energético, de los sectores que demandan y
utilizan principalmente energias no renovables y de los consumidores finales.

El actual programa de Gobierno tiene un fuerte compromiso con la descentralizacion que, en materia
energética, se expresa en el fomento a cooperativas y empresas energéticas regionales con foco en la



(1]
economia y sustentabilidad local, que permitan avanzar en la descarbonizacién en todo el territorio__".

Chile avanza en la generacion de energias renovables, especialmente la energia solar y edlica. Este
avance y la mayor participacién y competitividad de estas fuentes de energia en la matriz energética
junto al aumento, a nivel global, de la electrificacion de procesos productivos y del transporte, han
posibilitado la elaboracion de una estrategia para transformar a Chile en un actor relevante en la
produccion, uso y exportacién de hidrégeno verde en el mediano plazo.

La estrategia para el desarrollo del Hidrégeno Verde Chile impulsada por el Ministerio de Energia tiene
cuatro ejes de desarrollo: i) transferencia de conocimiento e innovacidn, ii) fomento a la produccién, uso
y exportacion, iii) regulacién y normativa, iv) desarrollo social y territorial. Por su parte, el Ministerio de
Ciencias participa del comité interministerial para el desarrollo del hidrégeno verde, promoviendo el
desarrollo de investigacion aplicada y acelerando los procesos de desarrollo y transferencia tecnoldgica.

El mayor potencial de uso del H, verde estd en el sector transporte. En Chile un tercio del consumo

energético corresponde al sector transporte y, de esta fraccion, el 98% corresponde a derivados del
petrdleo (Balance Nacional de Energia 2015). El transporte es responsable de cerca de un 20% del total
de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEIl) del pais ademas del impacto local por polucién que
ese consumo produce en las concentraciones urbanas. Facilitar el acceso directo e indirecto de las
personas y las empresas a transporte de cero emisiones permitira aumentar la calidad de vida, el
desarrollo sustentable y el cumplimiento de los compromisos de descarbonizacion. El fomento a la
electromovilidad sera clave para lograr estos objetivos.

En esta linea de descarbonizacidn justa se dard énfasis a: el desarrollo tecnolégico para una industria
sostenible de hidrégeno verde y a la generacion de demanda local de H,V; al impulso a la

descarbonizacién de industrias locales y al desarrollo tecnoldgico de almacenamiento de energias
renovables.

LINEAS DE INVESTIGACION

i. Hidrégeno Verde

a) Desarrollo tecnoldgico para la reduccidn del costo y hacer sustentable la produccion de H, a
partir de energias renovables tanto para fines de exportacion como de consumo local.

b) Prototipos de dispositivos y materiales para el uso del H, verde en sectores intensivos en el
consumo de energias no renovables (mineria, transporte e industria).

c) Desarrollo de alternativas de generacidn y almacenamiento eléctrico utilizando hidrégeno verde
en sistemas no conectados al Sistema Eléctrico Nacional.

d) Tecnologias que promuevan y faciliten la incorporacion de proveedores locales en la cadena de
valor del hidrégeno verde y permitan el desarrollo econdmico y social de las comunidades que
habitan los territorios donde se realicen las futuras inversiones.

e) Insumos y herramientas para el disefio de normas y regulaciones para la generacidn,
almacenamiento y transporte del hidrégeno verde.

ii. Descarbonizacion de sectores productivo e industrias locales

a) Tecnologias para la reduccién de emisiones de CO2 de procesos industriales y en el sector
transporte, intensivos en generacion de gases efecto invernadero.

b) Tecnologias para la reduccién de costos de capital (CAPEX) y costos de operacion (OPEX) en
proyectos de generacidn de energia carbono neutrales o carbono negativas.

c) Tecnologias innovadoras para la generacién, almacenamiento y distribucién de energias
renovables de pequefia y mediana escala, on y off-grid, adaptadas a las necesidades de

industrial locales.

d) Generacion de insumos para certificaciones y homologaciones que aceleren la adopcion de
nuevas tecnologias.

iiii. Sistemas energéticos limpios, descentralizados e inclusivos.

a) Tecnologias innovadoras (mecanicas, electroquimicas, etc.) para el almacenamiento de energias
renovables.

b) Tecnologias para el almacenamiento de Hidrégeno Verde.
c) Tecnologias y casos de uso para el desarrollo de microrredes de almacenamiento.
d) Mecanismos y gestion de carga G2V (Grid to vehicle) y V2G (Vehicle to Grid).

e) Insumos y herramientas para el disefio de normas y regulaciones para promover el
almacenamiento de energias renovables.

f) Desarrollo de tecnologias para la optimizacion y extensién de la vida util de baterias.

iv. Sistemas de movilidad sostenibles e inclusivos.

a) Tecnologias carbono neutrales para motores de vehiculos de carga y pasajeros
b) Optimizacidén de gestidn de flotas de vehiculos eléctricos

c) Tecnologias habilitantes para la masificacidn de vehiculos eléctricos



13.4.2 Resiliencia a la crisis climatica, ambiental e hidrica y seguridad alimentaria

El cambio climdtico es un desafio urgente, incierto y de largo plazo. La mitigacién y adaptacién son
componentes esenciales para enfrentarlo siendo crucial la articulacion y coordinacién de diversos
actores.

La complejidad del cambio climatico tiene relacién con la interaccidn de distintos fenémenos. Por ello,
se requiere contar con una mirada sistémica, holistica, que congregue diferentes saberes para poder
contar con ciudades, territorios e instituciones mejor adaptadas y mas resilientes al cambio climatico y
la escasez hidrica.

Chile es uno de los paises del mundo que se veran mas afectados por el Cambio Climatico?. Se estima
que las pérdidas ambientales, sociales y econdmicas en el pais por este fendmeno podrian llegar a ser

significativas, alcanzando al afio 2100, un 1,1% anual del PIBE. Sus efectos son particularmente
apreciables en fendmenos como restricciones de disponibilidad del agua y el aumento de eventos
meteoroldgicos extremos, los que se ven particularmente agravados en su impacto por las
caracteristicas geograficas y geoldgicas del pais.

La sequia extrema de los ultimos doce afios hace urgente avanzar en materia de seguridad hidrica,
entendida como “la provisidon confiable y oportuna de agua en cantidad y calidad, primero para el
consumo humano y luego para la conservacién de los ecosistemas hidricos y la produccién de bienes y

E]
servicios”___.

Chile se encuentra en el 182 lugar (de 168 paises) del ranking mundial de riesgo hidrico segun el World

(4]
Resources Institute_ ". El total de las extracciones de recursos hidricos es aproximadamente un 20%
superior respecto del total de fuentes renovables (aguas superficiales y subterraneas). Esto implica una
mayor competencia entre usuarios y nos expone a los efectos de la variabilidad y el cambio climatico.

Mayor seguridad hidrica requiere infraestructura, tecnologia, gestién y gobernanzas a nivel de cuencas
gue, en muchos casos, es insuficiente para los nuevos desafios climaticos del siglo XXI. La coordinacién y
las inversiones publicas y privadas deben acelerarse para aumentar la resiliencia de nuestras ciudades y
territorios a nivel nacional.

El cambio climatico aumenta las probabilidades de desastres naturales asociados a sequias, lluvias
intensas y temperaturas extremas. En Chile se suman ademas desastres naturales donde alto poder
destructivo y baja capacidad de prediccidn como los terremotos, tsunamis y erupciones volcanicas.

Los fendmenos climaticos extremos y los desastres naturales asociados pueden afectar a todo el
territorio y a la mayoria de los sectores productivos, siendo el sector agroalimentario uno donde los
impactos del cambio climatico son mas agudos y de mayores consecuencias para la economia y las
personas. Por ello se ha propuesto como objetivo de politica avanzar conjuntamente en materia de
seguridad y soberania alimentaria.

LINEAS DE INVESTIGACION

V. Gestion y uso eficiente del agua, adaptacion de las industrias al cambio climatico y
economia circular

a) Desarrollo de investigacidon en nuevas e innovadoras tecnologias relacionadas con el monitoreo
de pardmetros climdticos y modelamiento de escenarios futuros, que permitan mejorar la
calidad de la toma de decisiones de adaptacidn frente al cambio climatico de los organismos del
Estado y de las empresas privadas.

b) Desarrollo de investigacidn en nuevas tecnologias constructivas y metodologias de planificacién
urbana para aumentar la resiliencia de la infraestructura critica, vulnerable y estratégica del
pais, para la generacién de recomendaciones que permitan hacer resistente al cambio climatico
la infraestructura nueva o existente.

c) Desarrollo cientifico y tecnoldgico que incremente la eficiencia y seguridad hidrica, desde una
mirada del uso humano, de sustentabilidad y gestién integral de cuencas, con el fin de aumentar
la resiliencia frente a los desafios de la escasez hidrica y asi armonizar sus multiples usos en un
territorio.

d) Desarrollo cientifico y tecnoldgico para generar nuevas fuentes de recursos hidricos, que
permitan la regeneracioén vy reutilizaciéon del agua y aborde desafios de calidad y saneamiento
del agua en procesos productivos.

e) Implementacion de nuevas tecnologias de gestién de aguas lluvia e infraestructura verde para
minimizar la pérdida por precipitacion.

f) Implementacién de tecnologias e infraestructuras verdes como humedales construidos y
biofiltros para el control de la contaminacidn, crecidas y recarga artificial de acuiferos.

g) Desarrollo cientifico y tecnoldgico que aproveche o recupere las capacidades de los ecosistemas
naturales y asi dar solucidn a problemas de adaptacién al cambio climdtico y seguridad hidrica,
generando soluciones nuevas o mejoradas basadas en la naturaleza.

h) Desarrollo y transferencia tecnoldgica para impulsar la economia circular.



Vi. Seguridad y soberania alimentaria

La seguridad alimentaria y nutricional (SAN) existe cuando todas las personas tienen en todo momento
acceso fisico y econdmico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades
alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana. Los
pilares de la SAN son: disponibilidad, acceso, utilizacién y estabilidad (FAO Cumbre Mundial sobre la
Alimentacion, 1996).

El sistema alimentario genera desarrollo econdmico y social en todas las regiones del pais. Es intensivo
en generacion de empleo, en encadenamientos productivos y en el uso de recursos naturales
renovables. Parte de estos recursos corresponden al patrimonio alimentario que son el conjunto de
bienes materiales e inmateriales de Chile, susceptibles de valoracidon econdmica, social y ambiental. La
estrategia para alcanzar la SAN debe promover el uso del patrimonio alimentario nacional e incorporar
la perspectiva territorial, generacional, cultural y de género.

La investigacién y desarrollo en el ambito de la SAN prioriza el aumento de la disponibilidad de
alimentos por aumentos de productividad y eficiencia y el acceso a alimentos inocuos y nutritivos,
aumento la oferta de productos innovadores y reduciendo las pérdidas.

Es necesario que como pais avancemos hacia una economia baja en carbono, en la generacion de
resiliencia ante los efectos del cambio climatico y su impacto ambiental, en seguridad hidrica y en
seguridad alimentaria, actuando de manera urgente y anticipada.

Las lineas de |+D+| destacadas dentro de esta tematica son:

a) Nuevas Fuentes y Sistemas De Produccion De Alimentos: Para satisfacer la creciente demanda
de alimentos frescos, de alta calidad, saludables y, al mismo tiempo, reducir el impacto
socioambiental que incluye i) Andlogos de carne, lacteos o alimentos de origen marinos,
ii) Ingredientes y aditivos derivados de la fermentacion de biomasa, iii) derivados de la
fermentacién de precisién, iv) derivados de insectos, v) macroalgas y vi) microalgas, Vii)
Profundizar en el desarrollo de variedades vegetales y semillas resilientes al cambio climatico, a
la sequia, plagas, salinidad, entre otros.

b) Tecnologias Digitales — Inteligencia Artificial (Sensores, 10T, ICloud) La IA en el sector alimentario
tiene un gran potencial para impactar en todos los puntos de la cadena de valor, incluido el
cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad como es el reducir las pérdidas de alimentos. La
aplicaciéon de un conjunto de tecnologias para automatizar, monitorear y predecir cambios,
aporta a tomar decisiones mas informadas, aumentar los estandares de seguridad de los
alimentos, garantizar la autenticidad, y una mayor transparencia. Ejemplos: Vision artificial,
nariz electrénica, sanitizacion de equipos, trazabilidad, gendmica, microbioma intestinal y
bioprocesamiento.

c) Nuevos Envases y Tecnologias de Envasado: para extender la vida Util y proteccion del alimento,
para la reducciéon del desperdicio de alimentosy uso de empaques reutilizables vy
biodegradables. Ej. Envases activos, envases inteligentes, nanomateriales, nanofibras y
nanocompuestos con propiedades mejoradas de barrera a la luz, oxigeno etc.

13.4.3 Sofisticacion y diversificacion de la matriz productiva generando empleos de calidad

En diversificacidon productiva sostenible se espera cofinanciar proyectos para el desarrollo de
tecnologias que permitan la generacion de nuevos productos, servicios y procesos de mayor
sofisticacidn tecnoldgica y valor en las dimensiones econdmica, social y ambiental.

LINEAS DE INVESTIGACION

Vii. Desarrollo de productos y servicios de salud de alto valor agregado para avanzar en
soberania sanitaria.

En esta linea se espera generar tecnologias innovadoras para las areas de farmacos, dispositivos
médicos y digitalizacién de los servicios de salud. Los problemas y oportunidades que deben abordar los
proyectos se espera que estén orientados a diagndstico, prevencién y tratamiento de enfermedades de
alta prevalencia en Chile y/o aquellas que tienen importancia local por factores que son Unicos o
diferenciadores respecto de otros paises y donde la inversidn en 1+D+i a nivel global no ha generado
soluciones costo efectivas para Chile.

En el caso de biofarmacos, la industria ha tenido profundos cambios en los ultimos afos debido a las
emergencias sanitarias a escala global producidas por virus como el COVID-19 y por el avance en las
herramientas y conocimiento en areas como la biotecnologia, bioingenieria y bioinformatica. En el
desarrollo de vacunas para seres humanos, tanto la etapa exploratoria y preclinica como la etapa clinica
(Fase I, Il y Ill) se han visto beneficiadas por estos avances logrando reducir en forma muy significativa el
tiempo total necesario para introducir una nueva vacuna al mercado. En esta linea de investigacién se
espera financiar proyectos para el desarrollo de vacunas y biofarmacos para seres humanos y para
especies animales de importancia econdmica y social.

Los proyectos deben tener un nivel TRL de entrada minimo de 3. En este nivel se ha realizado la
identificacién de un activo que muestra actividad bioldgica significativa en un ensayo de deteccidn
validado, y que representa la biologia y fisiologia de alguna enfermedad. En este nivel se comienza a
definir la proteccion intelectual sobre las nuevas estructuras quimicas y/o bioldgicas, una vez resueltos

. e . [5]
los criterios para la identificacion del activo__".

Se espera que los proyectos puedan avanzar a niveles TRL 4 o 5, dependiendo del nivel TRL de entrada.
Los proyectos con mayor nivel de avance en TRL deben considerar las entidades asociadas necesarias
para asegurar el cofinanciamiento y las capacidades complementarias de laboratorio y pruebas
necesarias para los niveles mas avanzados (GLP, GMP). Los hitos por alcanzar y las actividades a



desarrollar en cada nivel TRL dependera del tipo de producto (vacuna, biofarmaco) y del dmbito de

S . (6]
aplicacién (seres humanos o animales)__".

Con relacidn a dispositivos médicos, se espera el desarrollo de tecnologias para la atencidn preventiva,
el diagnéstico y el tratamiento de enfermedades. Se espera el uso de tecnologia de manufactura
avanzada e loT.

En cuanto a salud digital, el desarrollo de sistemas que permitan el uso de herramientas de data
analytics, inteligencia artificial, sensores y telecomunicaciones para el desarrollo de soluciones que
permitan disminuir costos y aumentar la capacidad de atencién y resolucién por parte de los equipos de
salud. Para proyectos centrados en digitalizacion, se espera que los TRL de salida sean de nivel 5 o
superior.

viii. Desarrollo sostenible de la mineria y de la industria del litio en toda su cadena de valor.

Los minerales de litio y cobre son claves para la electrificacion de los sectores productivos. Teniendo
Chile un 37% de las reservas mundiales de litio y 23% de cobre, es estratégico aumentar las capacidades
de I+D+i tanto para hacer sustentable la explotacion de estos minerales como para aprovechar
oportunidades de avanzar en la cadena de valor.

Las lineas de investigacion en este ambito son:

a) Investigacién aplicada en el desarrollo de materiales y componentes de mayor valor agregado
para el litio, intensivos en conocimiento.

b) Desarrollo de tecnologias para aumentar la recuperacion de litio de los procesos de extraccidn
desde la salmuera y para reducir la evaporacion de agua.

c) Desarrollo tecnoldgico para una mayor sustentabilidad de la mineria del litio y cobre, y de las
comunidades que estan en territorios donde se realiza esta actividad minera.

d) Desarrollo de nuevos procesos mineros mas sostenibles, incorporando conceptos de economia
circular, huella hidrica y de CO,.

13.44 Transformacion digital para acelerar el desarrollo productivo en computacién cudntica,
tecnologias aeroespaciales y astroingenieria

La masificacién del big data, de la inteligencia artificial, del internet de las cosas, estd generando
cambios profundos en la sociedad, a nivel global. Estos cambios se expresan en nuevos modelos de
produccion y de generacion de conocimiento, en el mercado laboral, en la forma en que se establecen
vinculos y redes entre las personas, en la relacion con el medioambiente, asi como la forma en que el
Estado opera y se relaciona con los ciudadanos.

Entre los ambitos de mayor uso de herramientas digitales avanzadas esta la astronomia, las tecnologias
satelitales y la computacion cuantica.

ix. Computacion cuantica

Una de las tecnologias digitales emergentes de rapido crecimiento y gran impacto es la computacion
cuantica. El Ministerio CTCI ha sefialado la importancia que Chile tenga una estrategia respecto de esta
tecnologia por los cambios exponenciales que estd generando en industrias como la financiera, la
farmacéutica, de materiales avanzados, salud, entre muchas otras. Para abordar este desafio, la actual
administracion de Gobierno ha creado una Comisidn Experta en Tecnologias Cuanticas, que realizara un
diagndstico de la situacion nacional tanto en el mundo académico como en el sector privado y asi
entregar una hoja de ruta que proponga los pasos a seguir y los priorice. Chile se encuentra en una
posicidn privilegiada para avanzar en I+D+| en computacién cuantica por el capital humano avanzado,
capacidades de infraestructura y académicas en tecnologias digitales.

Las lineas de investigacion en este ambito son:

a) Desarrollo de nuevos o mejorados algoritmos, software y componentes de hardware basados
en tecnologia cuantica.

b) Desarrollo de aplicaciones de computacién cuantica en ciberseguridad.

c) Investigacion aplicada y desarrollo tecnoldgico basada en computacion cuantica en sectores
donde existe un mayor potencial de aplicacién y posibilidad de colaboracién con empresas,
entidades de Gobierno y proveedores de servicios especializados: Sector financiero, industria
farmacéutica, energia, telecomunicaciones, defensa, entre otros.

d) Investigacion aplicada que contribuya al desarrollo de bienes publicos asociados a la
computaciéon cuantica (regulacion, capacidades de prueba y escalamiento, condiciones
habilitantes, etc).

X. Tecnologias aeroespaciales

En materia aeroespacial, el Ministerio de Ciencias ha priorizado dentro de sus proyectos estratégicos el
apoyo al programa aeroespacial. Este programa se enlaza con el Sistema Nacional Satelital de
Comunicaciones, creado el aifio 2021 y que espera poner en érbita diez nuevos satélites en los préximos
cuatro afios y con la futura creacion de la Agencia Nacional Aeroespacial. A nivel publico, esta iniciativa
coordina funciones del Ministerio de Defensa, la Fuerza Aérea, el Ministerio de Ciencias y los Gobiernos
Regionales.

Las lineas de investigacidn en este ambito son:

a) Desarrollo de prototipos satelitales y estaciones terrestres para la telecomunicacién satelital;



b) Desarrollo de tecnologia satelital para cubrir necesidades de telecomunicacion e informacion en
territorios de dificil acceso para las redes terrestres y en drea maritimas;

c) Desarrollar sistemas para la recoleccion, almacenamiento y gestién interoperable de datos
recibidos desde satélites.

xi. Astroingenieria

En materia astrondmica, los cielos del norte han tenido un impacto de gran importancia tanto en la
astronomia nacional como mundial. En la actualidad nuestro pais concentra cerca de un 40% de la
capacidad astrondmica mundial dptica e infrarroja, lo cual se transformara en mas de un 50% una vez
que se terminen de construir los proyectos ELT, Vera Rubin y GMT. A nivel nacional, la comunidad
cientifica ha crecido de manera exponencial, contando al dia de hoy con mas de 1.000 integrantes entre
estudiantes, profesores y post-doctorados, haciendo ciencia en 21 universidades a lo largo del pais.
Como un paso légico en este crecimiento, los grupos cientificos han incorporado laboratorios para
investigacion y desarrollo en la construccidn de instrumentos astrondmicos.

La instalacion de observatorios en nuestro pais trae consigo la llegada de tecnologias de punta. Gran
parte de esta se relaciona con los instrumentos que se usan en los telescopios para observar el universo,
con un amplio rango de caracteristicas dependiendo de la longitud de onda que capten. Por otra parte,
la operacidn y construccion de los observatorios requiere de innovaciones técnicas del mas alto nivel,
incluyendo soluciones a problemas de prediccidon de condiciones meteoroldgicas, mantencién predictiva
y correctiva de sistemas, desarrollo y mantencién de instrumentos sofisticados de observacién vy
medicion, generacion y almacenamiento de energia (sustentable), entre otras.

Se hace necesario consolidar la participacién de las capacidades nacionales en los observatorios, de
manera de transformar al pais en socio estratégico, facilitando su desarrollo tecnolégico
(instrumentacién y otros), mantencion y operacién. Para lograr esto, es necesario forjar una relacién de
participacién colaborativa con dichas entidades, que incluya el disefio, desarrollo e implementacion de
nuevas herramientas.

Las lineas de investigacion en este ambito son:

a) Desarrollo de nuevas tecnologias para la instrumentacién astrondmica y la calibracion de
instrumentos y para instrumentos que detecten otros fendmenos cdésmicos (lluvias de
particulas, ondas gravitacionales, etc.). Esto incluye el disefio y construccion de instrumentos y
calibradores en todo rango de longitud de onda;

b) Desarrollo de tecnologias en dptica adaptativa, interferometria, disefio y construccion de
espejos y antenas, disefio y construccidn de laser para guia, electrdnica asociada a sistemas de
observacién, componentes de sistemas de deteccién de fendmenos cdsmicos en general;

c) Desarrollo de nuevas tecnologias para el monitoreo de pardmetros climaticos, asi como el
modelamiento de escenarios futuros, que permitan mejorar la eficiencia de las observaciones y
operacién de los observatorios;

d) Desarrollo de tecnologias y sistemas informaticos que apoyen la eficiencia en la operacién de
los observatorios y en el analisis de sus datos asociado a la produccién cientifica;

e) Desarrollo de tecnologias para el disefio y construccién de infraestructura en observatorios;

f)  Desarrollo de nuevas tecnologias “renovables” para el abastecimiento hidrico y de energia en
los observatorios;

g) Desarrollo de tecnologias para la observacion astrondmica desde el espacio.

En el marco del convenio firmado entre el Observatorio Europeo Austral (ESO) y la ANID, ESO sugiere las
siguientes areas de interés para el desarrollo de proyectos de investigacién aplicada e innovacién
conjunta en el presente concurso:

a) Habilitacidn del mantenimiento predictivo en las instalaciones técnicas de ELT;
b) DevOps y pruebas de software operativo de telescopios;

c) Monitoreo y estudio de correlaciones espaciales y temporales en la turbulencia atmosférica.
Actualizacion del controlador del detector para instrumentos astrondmicos.

ESO proporcionara a los interesados en presentar proyectos en estas lineas, detalles técnicos respecto
de los objetivos, alcances y resultados esperados. La postulacidon de proyectos en el marco del acuerdo

ESO-ANID requiere una carta de apoyo de ESO, en los formatos establecidos, donde se sefiale los
recursos que esta institucidn va a aportar como asociada.

FIN DE TRANSCRIPCION

2.- APRUEBA convenio tipo del CONCURSO IDeA TECNOLOGIAS AVANZADAS 2025,
SUBDIRECCION DE INVESTIGACION APLICADA, ANID, con el siguiente texto:

INICIO DE TRANSCRIPCION



CONCURSO IDeA TECNOLOGIAS AVANZADAS 2025
CONVENIO SUBSIDIO

AGENCIA NACIONAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO

En Santiago, a ... de ........ de 20... , entre la Agencia Nacional de Investigacién y
Desarrollo, en adelante "ANID", representada por su Directora Nacional, debidamente
facultada, ambas con domicilio en calle Moneda N°1375 de esta ciudad, por una parte vy,
por la otra, . . . . .. .. .. , domiciliada en..., en adelante la(s) "BENEFICIARIA(S)",
individualizada y representada segun se indica al final del presente instrumento, se ha
acordado el siguiente convenio:

PRIMERA. Antecedentes. Por Resolucidon Exenta N° XXXXXXXX de fecha XX de XXXXXX
de 20XX de la ANID, se adjudico el Concurso IDeA Tecnologias Avanzadas 2025,
habiéndose seleccionado y otorgado financiamiento a la(s) BENEFICIARIA(S) que suscribe
el presente convenio para la ejecucién del proyecto denominado [Titulo de Proyecto],
coédigo [Codigo]. Se deja expresamente establecido que las bases del Concurso IDeA
Tecnologias Avanzadas 2025, aprobadas por resoluciéon Exenta de ANID N®------------ /20xx,
forman parte integrante de este convenio.

Se entiende por Institucion Principal, la BENEFICIARIA que asume la funcidon de coordinar a
la(s) BENEFICIARIA(S) que participan en el presente proyecto. La entidad BENEFICIARIA
que actua como institucidn principal para ejecucidén del presente convenio es: XxxxX.

Por su parte son Instituciones Beneficiarias Secundarias del presente convenio las
siguientes: XXXX y XXXX.

SEGUNDA. Objeto. El objeto del presente convenio es regular la ejecucién del proyecto
individualizado por parte de la(s) BENEFICIARIA(S) y el aporte de recursos por parte de la
ANID a ésta, definido en la respectiva adjudicaciéon, en el marco del Concurso IDeA
Tecnologias Avanzadas 2025.

TERCERA. Sujecion del subsidio a condiciones. El aporte de los recursos financieros
gueda sujeto a las condiciones indicadas en “Transferencia de fondos, garantias y rendicion
de cuentas”, de las bases concursales.

La ANID es responsable del control y fiscalizacidn de los recursos transferidos. Si los
recursos transferidos se destinan a fines distintos de los sefialados en el proyecto, estos
deberan ser reintegrados a ANID.

La transferencia no podra realizarse si el beneficiario tiene rendiciones pendientes con
ANID.

CUARTA. Aceptacion de la(s) BENEFICIARIA(S). Por este acto la(s) BENEFICIARIA(S)
acepta el subsidio objeto del convenio, y se comprometen a ejecutar el proyecto de acuerdo
con las bases concursales, el acta de exigencia de adjudicacion, la resolucién de fallo
sefialada en la clausula primera y el presente convenio.

QUINTA. Plazo de ejecucion del proyecto. El plazo de ejecucion serd de XX meses, a
contar de la fecha de notificacion de la resolucidn aprobatoria del presente convenio.

El proyecto puede considerar periodos especiales de ejecucion, de acuerdo a lo sefialado en
las bases del concurso, en el numeral “Plazos de ejecucién”. Cabe sefalar que el periodo de
ejecucion adicional no implicara la entrega de mayores recursos de los ya comprometidos
en la adjudicacién de la convocatoria y en el convenio de financiamiento.

SEXTA. Costo total del proyecto. El costo total del proyecto es la suma de $
XXX.XXX.XXX.- (monto en letras de pesos chilenos).

SEPTIMA. Aporte de la ANID. El aporte de la ANID es de $XXX.XXX.XXX.- (monto en
letras de pesos chilenos), el cual estara destinado a financiar los gastos directamente
involucrados en la ejecucion del proyecto, de conformidad con los términos sefialados en
las bases del concurso y en la resolucidon de fallo y adjudicacion del mismo, los que
asimismo forman parte integrante del convenio de financiamiento. Si lo recursos
transferidos se destinan a fines distintos de los sefialados en el proyecto, deberan ser
reintegrados a ANID.

Este aporte sera distribuido como sigue:

NOMBRE BENEFICIARIA PRINCIPAL: $XXX.XXX.XXX

NOMBRE OTRA(S) BENEFICIARIA(S): $XX.XXX.XXX

OCTAVA. Aportes de la(s) BENEFICIARIA(S). Los aportes comprometidos son los que

se establecen en la siguiente tabla de acuerdo con las definiciones de estos recursos
establecidas en las Bases del Concurso.

Recursos Recursos no TOTAL ($)
Incrementales ($) incrementales ($)

Beneficiaria 1

Beneficiaria 2

TOTAL ($)




Los aportes tanto de la(s) BENEFICIARIA(S) podran ser enterados con aportes de terceros
deberan ser entregados y utilizados durante la ejecucién del proyecto.

NOVENA. Garantias. Las Instituciones Beneficiarias deberdn regirse conforme a lo
establecido en el numeral “Transferencia de fondos, garantias y rendicion de cuentas”,
secciones “Garantias Entidades Privadas” y “Garantias Entidades Publicas” de las bases del
concurso en lo referente a las garantias que caucionen los montos transferidos.

DECIMA. De la Direcciéon del proyecto. Para dirigir y ejecutar el proyecto, la(s)
BENEFICIARIA(S) y sus asociadas, si corresponde el caso, actuaran por intermedio del
Director o Directora de Proyecto.

El Director o Directora de Proyecto sera el responsable de la gestidon del proyecto como
también de enviar todos los informes requeridos por la ANID y los documentos de garantia
que se requieren para hacer los desembolsos a la(s) BENEFICIARIA(S). En el caso de
ausencia temporal o impedimento de ejercer la direccion del proyecto por fuerza mayor, el
director alterno asumira la direccién del proyecto, hasta que la beneficiaria solicite el
cambio de Director(a) previa justificacion y autorizacién de ANID.

DECIMOPRIMERA. Seguimiento y control del proyecto por parte de la ANID. La
ANID realizara el seguimiento y control financiero de los proyectos aprobados a través de la
Subdireccién de Investigacion Aplicada, en conjunto con el Departamento de Gestion de
Rendiciones de ANID de acuerdo a lo establecido en la seccion “Ejecucion de los proyectos”,
de las bases del concurso. La(s) BENEFICIARIA(S) debera dar estricto cumplimiento a lo
indicado en las bases de concurso, referente a los informes técnicos, de avance y final y a
las rendiciones de cuentas del proyecto.

Se deja constancia que para la firma del presente convenio la Subdireccidon solicitdé al
Departamento de Gestion de Rendiciones de ANID la emision de un certificado que acredite
que el receptor de los recursos no cuenta con rendiciones pendientes, respecto de las
rendiciones de cuentas de cualquier proyecto adjudicado anteriormente en ANID.

La rendicidn de cuentas deberd realizarse via sistema de rendicién electrénica de cuentas
(SISREC) o el sistema homologado que sea autorizado por la Contraloria General de la
Republica (CGR). Se deberan restituir los recursos transferidos en caso de que éstos sean
destinados a una finalidad distinta para la que fueron asignados, o bien, no hayan sido
utilizados, rendidos u observados en el proceso de revisién de la rendicion de cuentas. Los
saldos no utilizados o no aprobados en la ejecucion del proyecto deberan ser reintegrados a
la ANID, con el fin de completar las rendiciones de cuenta y aplicacién de la deuda
respectiva. ANID, deberd reintegrar estos recursos a la Tesoreria General de la Republica,
de acuerdo con lo estipulado en el articulo 25 de la Ley de Presupuesto.

DECIMOSEGUNDA. Obligaciones especiales de la(s) BENEFICIARIA(S). Sin perjuicio
del oportuno y fiel cumplimiento de las obligaciones que se derivan de este convenio, la(s)
BENEFICIARIA(S) debera: a) enterar la parte de sus aportes correspondiente a recursos
propios en los plazos acordados; b) asumir el mayor costo que pudiere tener el proyecto
respecto de lo calculado; c) dedicar efectivamente a la ejecuciéon del proyecto a las
personas comprometidas para formar parte del equipo del proyecto; d) rotular los
documentos oficiales, los equipos, bienes de capital, obras y construcciones del proyecto de
forma que haga notoria la contribucién de ANID a su ejecucién, llevando todos ellos,
ademas, el logo de la ANID; f) mantener la informacién y documentacion que permita la
verificacion de cualquier aspecto del proyecto.

DECIMO TERCERA. Cumplimiento de la Ley N°21.369 y Ley N°21.643 (ley Karin).
En cumplimiento del inciso 3° del articulo 9°, de la ley N°21.369, se entendera incorporada
al presente convenio la normativa interna en materia de acoso sexual, violencia y
discriminacion de género en el ambito de la educacién superior, que rige a esta casa de
estudios y a su comunidad académica. Dicha normativa se encuentra individualizada en la
pagina web institucional de la universidad.

Asimismo, de acuerdo con lo previsto en la ley N°21.643, en lo pertinente debera aplicarse
la normativa en materia de prevencion, investigacidon y sancién del acoso laboral, sexual o
de violencia en el trabajo en orden a propender relaciones laborales fundadas en un trato
de libre de violencia, compatible con la dignidad de las personas y con perspectivas de
genero.

Sin perjuicio de lo anterior, la entidad beneficiaria se compromete a respetar las
obligaciones, condiciones y los términos establecidos en las bases del certamen, como
asimismo la normativa concursal, las cuales regulan la ejecucion del proyecto de que se
trate.

DECIMOCUARTA. Firma de Convenio Instituciones Privadas. Las Instituciones
Privadas receptoras de transferencias por un monto mayor a 2.000 unidades tributarias
mensuales, deberan informar mediante declaracion jurada simple, donde se indique el link
de acceso a la informacidn sefialada, cual es el proyecto y presupuesto adjudicado,
convenio suscrito con ANID, estados financieros, balance y memoria anual de actividades,
némina de su directorio en ejercicio o de su o6rgano superior de administracion,
administradores principales, recursos recibidos por fecha, monto y organismo otorgante.

Se deja constancia que la Beneficiaria se encuentra inscrita en el Registro de Colaboradores
del Estado y Municipales; esto es un requisito obligatorio para que la ANID pueda realizar
transferencias de recursos, segun lo establecido en la ley N°19.862 del 08/02/2003,
cuando corresponda.

DECIMOQUINTA. Propiedad intelectual e industrial. La propiedad intelectual e
industrial estaran sujetas a las condiciones indicadas en las bases del concurso en la
seccion “Confidencialidad y Propiedad Intelectual e Industrial”.

DECIMOSEXTA. Terminacion del convenio. Una vez terminado el plazo del proyecto, el
convenio se considerara terminado cuando se hayan sido cumplidos a satisfaccion de ANID,
los objetivos y resultados comprometidos, siendo aprobados los informes técnicos y las
rendiciones de cuentas o reintegros respectivos. La ANID dard término al convenio y
procedera al cierre del proyecto mediante el respectivo acto administrativo.

DECIMOSEPTIMA. Bases del Concurso. Las partes contratantes acuerdan que las Bases
que rigen el concurso, los antecedentes fundantes de la presentacion del respectivo



proyecto y la Resolucidon Exenta N°xxxx/20xx que adjudicoé el mencionado concurso, forman
parte integrante del presente CONVENIO y obligan a las entidades BENEFICIARIAS para los
efectos del cumplimiento y aplicacion del mismo.

DECIMO OCTAVA. Facultades de ANID. La ANID no estd contratando o subcontratando
Obra o Servicio alguno, si no que otorga una subvencién Estatal para el fomento de
actividades cientificas y/o tecnoldgicas a ser desarrolladas por terceros adjudicatarios de
aquellas subvenciones, de acuerdo a la normativa legal y reglamentaria que regula las
funciones del mencionado Servicio. Por ello, entre ANID, la(s) BENEFICIARIA(S) y el/la
directora/a o cualquier otro personal que ellos contraten o preste servicios para ellos, no
existe vinculo alguno de subordinacion y dependencia, en consecuencia, entre ellos no
existe contrato de trabajo, ni en lo principal ni en lo accesorio, ni se rigen en consecuencia
por la normativa laboral vigente.

Procedimiento de Cobranza Administrativa y Cobro de Garantias. En el caso de
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones y compromisos técnicos y financieros
establecidos en el presente convenio, ANID debera cobrar y/o ejecutar las cauciones y/o
garantias existentes que se hayan dispuesto para el resguardo del correcto funcionamiento
técnico y financiero del proyecto. Para ello, la ANID deberd aplicar un procedimiento de
cobranza administrativa, que consiste en la emisién de una carta certificada, en la cual
otorga un plazo de 35 dias corridos para regularizar o resolver observaciones de lo
adeudado, respecto de sus obligaciones técnicas y financieras. Luego de este plazo y en
caso de no prosperar este proceso, la ANID debera proceder al cobro de las cauciones
existentes. Una vez recibidos estos recursos, seran aplicados a la deuda, dando por
finalizado el proceso financiero del proyecto. Si la caucion ejecutada fuese por un monto
mayor a la deuda, esta serd devuelta al deudor o compafiia de seguro, previo acto
administrativo que autorice la devolucién de los recursos por parte de ANID.

DECIMONOVENA: La(s) Beneficiaria(s) declara conocer y aceptar la obligacion de ANID de
hacer publica la informacion presente en este convenio, de acuerdo al articulo 7 letra f) y
demas normas aplicables de la Ley N°20.285 sobre Acceso a Informacion Publica.

El objeto social o fines establecidos en los estatutos o acta de constitucion de las
Instituciones Beneficiarias: (BENEFICIARIAS) es concordante con el proyecto aprobado
por el presente convenio.

VIGESIMA: Personeria. La personeria de los representantes legales de las partes consta
al final del presente convenio.

VIGESIMAPRIMERA. Domicilio. Las partes fijan, para los efectos del presente convenio,

su domicilio en la comuna de Santiago y se someten a la competencia de sus Tribunales
Ordinarios de Justicia.

VIGESIMA SEGUNDA. Ejemplares del Convenio. El presente convenio es suscrito
mediante firma electrdénica.

ANID
DIRECTOR(A) NACIONAL

PERSONERIA

ENTIDAD BENEFICIARIA
REPRESENTANTE LEGAL

PERSONERIA

ENTIDAD BENEFICIARIA
REPRESENTANTE LEGAL

PERSONERIA

Fin transcripcion.

3.- CONVOQUESE a Concurso una vez totalmente tramitada la presente resolucion.

4.- DESE copia de la presente resolucion a Oficina de Partes, Direccion Nacional de ANID,
Departamento de Proyectos de Investigacion Aplicada, Departamento de Finanzas,
Departamento Juridico y Oficina de Partes.

[1] Se detalla en la medida N° 25 del programa de gobierno, disponible en:
https://observatorioplanificacion.cepal.org/sites/default/files/plan/files/Plan%2Bde%2Bgobier
Nn0%2BAD%2B2022-2026%2B%282%29.pdf



[2] Efectos del cambio climatico en Chile y los planes y estrategias del Estado a nivel transversal y sectorial se pueden
encontrar en https://cambioclimatico.mma.gob.cl/

[3] De acuerdo con la Mesa Nacional del Agua, iniciativa del Ministerio de Obras Publicas (2020)

[4] https://www.wri.org/insights/17-countries-home-one-quarter-worlds-population-face-extremely-high-water-stress

[5] https://financiacioneinvestigacion.com/blog/niveles-tris-desarrollo-farmacos/

[6] https://doi.org/10.3389/fvets.2022.1016959

ANOTESE, REGISTRESE Y COMUNIQUESE.

ALEJANDRA PIZARRO GUERRERO
Director(a) Nacional
Direccion Nacional

APG// CLO / IVP/jic

DISTRIBUCION:

LETICIA TORO - Secretaria - Direccion Nacional

MARIA ELENA VILDOSOLA - Secretaria - Departamento Juridico
NELLY JERALDO - Secretaria - Subdireccion de Areas Transversales
SANDRA VIDAL - Secretaria - Subdireccion de investigacion aplicada

OFICINA DE - Ejecutivo(a) Oficina de Partes y Gestion Documental - Unidad de Relacion con
la Ciudadania

Firmado Electrénicamente en Conformidad con el Articulo 2° letra F y G de la Ley 19.799



